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3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNI PODATKI 
 
INVESTITOR / NAROČNIK: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči 
 
OBJEKT: VODOVOD VRHAVČ 

 
LOKACIJA POSEGA:  OBČINA KANAL O SOČI, k.o. 2262 Kal nad Kanalom: 

parcelna št.: 5164/1, 5111, 5112/1, 5112/2, 5113/3, 973/2, 
971/1 
 
 

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 
 
- geodetski posnetek obravnavanega območja 

- kataster obst. komunalnih vodov  
- terenski ogledi in meritve 

 
 

3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA 
 
Vodovod DN50: 
 

- Skupna dolžina vodovoda: L= cca.: 925m 

- Vrsta in dimenzije cevovoda:  PEHD100 DN50 Ø63, PN16 cev, L=880m, 
 

Hišni priključki Ø25 PEHD 80 cev DN20, L=45m 
(do parcelne meje). 
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 UVOD 
 

Investitor Občina kanal ob Soči, Občinska uprava, Trg Svobode 23, 5213 Kanal, 
namerava zgraditi vodovod Vrhavč kateri bo napajal naselja Bakovišče, Pertovti in Hodinišče 
v k.o. Kal nad Kanalom. V sklopu ureditve je predvidena izgradnja vodovoda z hišnimi 
priključki do posameznih parcelnih mej stanovanjskih objektov. Na obravnavanem območju 
ni javnega vodovodnega omrežja.  

 
4. OBSTOJEČE RAZMERE 

 
Naselja Bakovišče, Pertovti in Hodinišče nimajo javnega vodovodnega omrežja. 

Sedaj imajo stanovanjski objekti lokalno ločeno vodovodno omrežje iz izvirov oz. lastnih 
rezervoarjev z deževnico, ki imajo večinoma oporečno vodo. Izevdba javnega vodovoda za 
zgoraj našteta naselja je možna s priklopom na nov povezovalni vodovod Lokovec – Kal nad 
Kanalom iz nodularne litine DN100. Nov vodovod Vrhavč bo oskrboval cca. 18 stanovanjskih 
objektov. Industrije na tem območju ni. Vodovodno omrežje oskrbuje porabnike na 
nadmorskih višinah od 688mnm do 720mnm.  

 
5. PREDVIDENA UREDITEV 

 
Projektiran vodovod profila DN50 iz PEHD100 cevi Ф63 bo zgrajen v dveh odcepih. 

Prvi odcep, ki bo napajal naselji Bakovišče in Pertovti, se začne v vozlišču V1.1 na 
nadmorski višini 720mnm. Tlak v vožlišču V1.1 je 13,7 bara kar je za stanovanjske objekte 
bistveno previsoka vrednost od dopustne, zato je potrebno tlak zmanjšati na 2 bara. Jašek 
VJ1 v vozlišču VJ1.3 je opremljen z hidravličnim reduktorjem tlaka, ki reducira tlak na 2 bara. 
Vodovod nato poteka do točke T1. Priklop na obstoječi javni vodovod se izvede v točki T1, 
na kateri se izvede prvi hišni priključek za stanovanjski objekt Kal nad Kanalom 58a. 
Vodovod se nadaljuje do vozlišča V1.8 na katerem se izvede drugi vodovodni jašek VJ2 z 
sekcijskim zasunom za naselje Pertovti. Detajl jaška je prikazan v risbi 3.5.11. V točki T2 se 
ponovno izvede hišni priključek za stanovanjski objekt Kal nad Kanalom 44. Hišne priključke 
se izvede še v točkah T3, T4, T5, T7 in T8 z navrtnim zasunom za PEHD cevi DN50/DN20, 
vgradno garnituro in cestno kapo Ф90. V točki T6 je potrebno izvesti nadzemi hidrant NZH1 
ki bo služil tudi kot blatni izpust. Prvi odsek javnega vodovoda se zaključi v točki T8. Dolžina 
prvega odcepa je L=cca. 410m, PEHD80 cev Ф63 DN50.  

Iz vozlišča V1.8 poteka še druga trasa odcepa 1 (kot je razvidno iz risbe 3.5.4), do 
naselja Pertovti. Traso sestavlja deset točk. V prvi točki T2.1 se izvede priklop na vodovodni 
jašek VJ2 z zobato spojko DN50. Vodovod se nadaljuje do točke T2.3 na kateri se izvede 
hišni priključek za stanovanjski objekt Kal nad Kanalom 49. Prav tako se izvede hišne 
priključke v točkah T2.4, T2.5, T2.6, T2.7 in T2.8 z navrtnim zasunom za PEHD cevi 
DN50/DN20, vgradno garnituro in cestno kapo Ф90. Druga trasa odcepa 1 se zaključi v točki 
T2.9 z nadzemnim hidrantom NZH2, kateri služi za praznjenje vodovoda (blatni izpust). 
Dolžina druge trase je cca.: 300m, PEHD80 cev Ф63 DN50.  

Drugi odcep za naselje Hodinišče se začne v vozlišču V3.1 z navezavo na obstoječ 
povezovalni vodovod Lokovec-Kal nad Kanalom. Vozlišče je sestavljeno iz T-kom 
DN100/DN50, EU-kom DN100, univerzalne spojke DN100 , zasuna DN50 in zobate spojke 
DN50. Profil cevi je DN50 dolžina pa 170m. V vodovodu je prav tako povišan tlak na 
14,1bar. Zato se v vozlišču V3.2 izvede vodovodni jašek VJ3, kateri vsebuje reduktor tlaka, 
ki reducira tlak na 2,5 bar-a. Vodovod bo napajal tri  stanovanjske objekte Kal nad Kanalom 
50, 51, 52. Za vse tri stanovanjske objekte se v točkah T3.1, T3.2 in T3.3 izvede hišne 
priključke z avrtnim zasunom za PEHD cevi DN50/DN20, vgradbilno garnituro in cestno 
kapo Ф90. Trasa odcepa 2 se zaključi v točki T3.4 z nadzemnim hidrantom NZH3, kateri 
služi za praznjenje vodovoda (blatni izpust). 
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Vodovod se položi ob rob cestišča in na določenih odsekih tudi v cestišče. 
Trasa vodovoda se ob izvedbi po potrebi spremeni in  prilagodi razmeram na terenu 
po predhodni potrditvi projektanta in nadzora.  
 
OPOMBA: Vse lokacije odcepov za hišnih priključkov do posameznih parcelnih mej je 
potrebno uskladiti na terenu z lastniki parcel in predstavnikom investitorja ter 
upravljavca na dan izvajanja del. Vodomerni jašek hišnega priključka ni predmet te 
projektne dokumentacije in ga je potrebno izvesti v skladu z zahtevami upravljavca. 
Na omenjenem območju zaradi višjih tlačnih stopenj je potrebno vgradit v jašek 
hišnega priključka reduktor tlaka DN20 in varnostni ventil DN20 zaradi obstoječe 
instalacije v objektih. 
 
 

6. NAČIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV 
 

Pričetek gradnje 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi 

ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 
Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in 
motornih vozil. 
Sočasno z zakoličbo projektiranega vodovoda je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih 
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranega vodovoda. Zakoličbo je potrebno izvajati 
v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljavcev posameznih komunalnih vodov. 
O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne 
osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje. 
 

Izkop 

Zakoličbi projektiranega kanala sledi rušenje obstoječega cestišča in izkop jarkov. 
Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala. Na podlagi znanih podatkov iz 
sosednjih objektov smo predpostavili, da imamo v naselju 100 % III. do V. kat. material. 
Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop 
gradbene jame smo predvideli izkop z naklonskim kotom 60°. Širina dna izkopa za globine 
manjše od H<1,7 m znaša B=0,57 m. Izkopani material se deloma odlaga na rob izkopa, 
višek pa se odvaža na stalno gradbeno deponijo. V času izvajanja del kategorijo izkopa 
potrdi geomehanik ob periodičnih pregledih izvajanja del. Končna deponija je predvidena na 
oddaljenosti do 5km. Začasne deponije so možne ob trasi, vendar s predhodno pridobljenim 
soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega organa. 
 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob 
objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno 
poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Med izvedbo je potrebno z 
ustreznimi začasnimi prevezavami cevovodov zagotoviti čim bolj nemoteno oskrbo s 
sanitarno vodo. 

Vgradnja cevi in zasip 

Cevovod se izvede iz cevi iz PEHD80 cevi, DN50 in DN20, ki so namenjene za pitno 
vodo. Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. Zasip cevi se izvaja s 
peščenim materialom frakcije 0/4mm do višine 15 cm nad temenom z ročnim nabijanjem. Na 
neutrjenih površinah se preostali zasip izvaja z materialom od izkopa s komprimiranjem v 
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plasteh po 30 cm, na utrjenih in prometnih površinah pa s tamponskim drobljencem s 
komprimiranjem v plasteh po 20 cm. 
S skrbnim zgoščevanjem je treba zagotoviti, da pozneje na območju prekopa ne bodo 
nastali prekomerni posedki in da bo nadgrajene plasti voziščnih konstrukcij mogoče takoj in 
kvalitetno vgraditi. Še posebej pa je treba paziti, da pri zgoščevanju ne bi nastale na ceveh 
in vodih mehanske poškodbe. Voziščna konstrukcija na območju prekopa mora biti v sestavi 
enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji ob prekopu. Pri vgrajevanju zmesi 
kamnitih zrn za nevezano nosilno plast je treba preprečiti razmešanje in zagotoviti 
enakomerno sestavo zmesi v vgrajenem stanju. 
Na območju prekopov je dovoljeno vgrajevati v voziščne konstrukcije samo vroče asfaltne 
zmesi. Pri ročnem vgrajevanju asfaltnih zmesi mora biti zagotovljen prevoz le-teh v toplotno 
zaščitenih vozilih. Pri temperaturah zraka pod +5° C je dovoljeno vgrajevati v voziščne 
konstrukcije na prekopih samo začasne krovne plasti iz asfaltnih zmesi. Stopničenje krovne, 
ti. obrabne in zgornje vezane nosilne plasti mora biti izvedeno vzporedno z robom jarka in 
čim bolj pravokotno na vozno površino (ostrorobo). Plast asfaltnih zmesi mora biti - zaradi 
razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih širša od jarka za 
obojestransko stopnico (c): – pri do 2 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm, – pri nad 
2 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm. Razširitev krovne plasti mora omogočati primerno 
zgostitev razrahljane zmesi kamnitih zrn v obstoječi nevezani nosilni plasti. V primeru, da je 
ostal pri vzdolžnem prekopu ob robu vozišča, ti. med zunanjim robom prekopa in vozišča, 
samo ozek pas obstoječega asfalta (< 35 cm), ga je treba odstraniti in ustrezno razširiti novo 
krovno plast čez območje prekopa. Če pa je asfaltna krovna plast vidno zrahljana in 
poškodovana, je primerno vgraditi novo tudi v večji širini. Ob prekopu več kot 1/3 cestišča, je 
potrebno na novo vgraditi celotno širino. Odrezani ali odrezkani robovi obstoječe krovne 
plasti ob prekopu morajo biti pred obdelavo stika z novo krovno plastjo ustrezno očiščeni. 
Širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, da bo 
zmes za zapolnitev stika lahko premostila nastopajoče napetosti, ne da bi nastala na 
območju stika razpoka. Stik v obrabni plasti je mogoče zatesniti: – z zalitjem naknadno 
izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali – z uporabo primernih bitumenskih 
taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse mejne 
površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 
ali kationsko bitumensko emulzijo. Na območju prekopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes 
za krovno plast šele, ko se je premaz dovolj posušil. V primeru izvedbe prekopa na vozni 
površini s cementnobetonsko krovno plastjo ali tlakovano obrabno plastjo mora biti izgradnja 
teh plasti izvedena po zahtevah za novogradnjo. 
Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa 
mora doseči Ev2=23 N/mm2. Komprimacijske zahteve za vgradnjo zasipa pod povoznimi 
površinami so ločene na tri cone. Cona »B« za globine večje od 2,0 m pod planumom 
posteljice, deformacijski modul za vezljive zemljine je Ev2=10 N/mm2, za nevezano zmes 
Ev2=45 N/mm2. Cona »A« za globine manjše od 2,0 m pod planumom posteljice, 
deformacijski modul za vezljive zemljine Ev2=15 N/mm2, za nevezano zmes Ev2=60 N/mm2. 
Na planumu posteljive vona »P«, deformacijski modul za vezljive zemljine je Ev2=30 N/mm2, 
za nevezano zmes Ev2=80 N/mm2. Komprimacijske zahteve za vgradnjo nasipa pod 
nepovoznimi površinami, deformacijski modul za vezljive zemljine je Ev2=10 N/mm2, za 
nevezano zmes Ev2=45 N/mm2. V primeru, če z izkopanim materialom ni mogoče zagotoviti 
zahtevanih vrednosti, mora biti z njim dosežena vsaj enaka zgoščenost, kot jo ima bližnji 
raščeni material. Kjer območja cevi/vodov ni mogoče ustrezno zapolniti, je treba uporabiti 
primerne drugačne materiale (npr. pusti cementni beton). 
Med zasipom jarka se na oddaljenosti 30 cm nad temenom cevi položi plastični opozorilni 
trak z napisom >>pozor vodovod<<. 
Na območju prekopa mora biti obrabna plast vgrajena na višino bližnje obstoječe obrabne 
plasti ali kvečjemu 2 do 3 mm višje. 
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Horizontalni in vertikalni lomi so različno zaščiteni za posamezne odseke cevovoda. 
Horizontalni in vertikalni lomi so stabilizirani z betonskimi sidrnimi bloki, dimenzioniranimi na 
sistemski preizkusni tlak v obravnavani točki vodovoda ter nosilnost zemljine 0,1 N/mm2. 
Sidrni bloki se izvedejo po detajlu. 
 

Kakovost izvedenih del v sklopu izvajanja prekopov je treba preveriti z ustreznimi 
postopki za notranje in za zunanje kontrolno preskušanje. Notranje kontrolne preskuse mora 
med izvajanjem del zagotoviti izvajalec del s svojim ali drugim za to usposobljenim 
laboratorijem. Usposobljenost laboratorija za notranje kontrolno preskušanje mora biti 
potrjena z ustrezno akreditacijo ali na osnovi strokovnih podlag na drugačen priznan način. 
Obseg notranje kontrole mora biti doloen s programom, katerega mora potrditi naročnik. V 
primeru zahteve naročnika tudi za zunanje kontrolno preskušanje, mora le-to izvajati 
pooblaščena inštitucija. 
 

Zelenice se morajo takoj humusirati in posejati s travnim semenom. Za humusiranje 
zelenic uporabimo humus iz izkopa. Debelina plasti humusa je 15 cm. Humus na zelenicah 
je potrebno uvaljati z ustreznimi valjarji. Za zatravitev je potrebno izbrati takšno vrsto semen 
mešane trave in detelj, ki ustrezajo biološkim pogojem in zagotavljajo trajnost rasti. 
 

Odcepi za hišne priključke 

Cevovod hišnih priključkov se izvede iz oplaščene cevi PE100 oplaščene Ø63 PN16 
in PE80 Ф25 PN12,5 bar vodene v zaščitni cevi DN75. 
Hišni priključki iz PE cevi nazivnega tlaka PN16. Zaradi toplotne razteznosti PE je potrebno 
pri vgradnji paziti na temperaturne razlike. Elastičnost materiala omogoča spremembe smeri 
cevovoda brez uporabe oblikovnih kosov. 
Minimalni radij zakrivljenosti je odvisen od delovne temperature in zunanjega radija cevi 
(da): 

- Temperatura:     20C       10°C       0°C 
- Minimalni radij:  20*da     35*da     50*da 
 

Pri polaganju cevi in izdelavi spojev je posebej potrebno paziti na nastanek napetosti zaradi 
temperaturnih razlik med gradnjo in stanjem obratovanja. PE cevi v kolutih je potrebno pred 
varjenjem razviti in jih v razvitem stanju pustiti dovolj dolg čas za sprostitev notranjih 
napetosti. PE cevi se spajajo z varjenjem z elektrofuzijskimi spojkami ali s tlačnimi spojkami. 
Varjenje je mogoče do temperature -10°C, s tem, da so za temperature nižje od 5°C 
potrebni dodatni ukrepi, ki zagotavljajo kvaliteto zvara. 
 

Cestne kape morajo biti podložene z betonskimi podložnimi ploščami. Hišni 
vodovodni priključki se izvedejo iz PE cevi profila, Ø50, Ø40, Ø32. Priključna cev mora biti 
izvedena v padcu v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi odzračevanja. Padec proti 
objektu je dopusten le v primeru, ko je zagotovljeno odzračevanje prek zračnikov, vgrajenih 
na javnem vodovodu. Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN 80 mm se zaradi 
poteka drugih komunalnih vodov lahko spremeni do ± 1 m od osnovne linije brez vgradnje 
zračnikov ali blatnikov. 
Priključna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom. V tem primeru naj 
bo odmik priključne cevi od objekta v mejah 1-2 m. 
Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno vgrajena v zaščitni cevi na 
naslednjih mestih: 

- od merilnega mesta do najmanj 1,50 m iz objekta, 
- pod vsemi urejenimi površinami, razen pod zelenicami, 
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- pod voznimi površinami, 
- pod zemljišči, katera niso v lasti lastnika objekta, ki se priključuje, 
- ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na priključno vodovodno cev, 
- v drugih primerih, ko bo dostop zaradi drugih pogojev otežen ali onemogočen. 

 
 

Material zaščitne cevi je PVC ali PE. Tlačna stopnja zaščitne cevi je najmanj PN 6. 
Velikost zaščitne cevi: 

- za priključno cev do DN 32 (d 40) je velikost zaščitne cevi najmanj d 75, 
- za priključno cev do DN 40 (d 50) je velikost zaščitne cevi najmanj d 90, 
- za priključno cev do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne cevi najmanj d 110. 

 
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi možno vgrajevati tudi v največ 

treh krivinah, katerih polmer je določen s pogojem proizvajalca cevi. Prostor med notranjo 
steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elastično zatesnjen zaradi 
preprečitve vdora vode v merilno mesto. Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta in pri 
vstopu v merilno mesto morajo biti trajno elastično zatesnjeni. 
 

Za zagotovitev vodotesnosti in preprečitev prehoda vlage na mestih delovnih stikov se 
le-te izvede z uporabo ekspanzijskega tesnilnega traku iz kavčuka in bentonita na sredini 
delovnega stika, ki ekspandira v prisotnosti vlage in pritiska, ki ga nanj izvaja sveža 
betonska mešanica. Omenjeni trak se prilepi na otrdelo betonsko površino na mestu 
delovnega stika pred betonažo naslednje delovne faze. 
 

Križanja z obstoječimi komunalnimi vodi 

Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da 
na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec 
nista dolžna poravnati nastale škode. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o 
varstvu pri delu. 
Svetli razmik med vodovodom in kanalizacijo mora biti minimalno 0,4 m, vodovod pa se 
mora izvesti v zaščitni cevi večjega premera. 

Tlačni preizkus 

Tlačna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in priključke se izvedeta ločeno, 
če je to mogoče. 
Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ 
upravljavca ali njegov pooblaščenec, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca 
gradnje vodovoda. Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del 
investicijsko-tehnične dokumentacije. 
Predpreizkus in tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 805 in SIST EN 1610. 
Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279. 
Merila za izvedbo tlačnega preizkusa morajo biti umerjena in atestirana. Merilno območje 
mora biti izbrano, glede na sistemski preizkusni tlak (STP). 

Dezinfekcija cevovoda 

Po zaključku gradnje je treba vodovode in objekte dezinficirati. Dezinfekcija se mora 
izvajati po določilih standarda SIST EN 805 (Dezinfekcija), navodilih DVGW W 291 in po 
navodilih, potrjenih od IVZ. 
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Dezinfekcija se izvaja z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Dezinfekcijo vodovodnega 
omrežja se izvede šele po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu vodovodnih cevi in ko je 
montirana vsa potrebna armaturna oprema. 

Dezinfekcijo vodovodnih objektov (vodohranov, razbremenilnikov) se izvede po 
uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti teh objektov in ko so v objektih montirani vsi 
potrebni spojniki, končana vsa gradbena in montažna dela ter ko je vodna celica zaščitena 
in fizično ločena od ostalih prostorov objekta. 
Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se dezinfekcija vodovodnega omrežja 
lahko izvede po odsekih. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora ločiti od delov sistema 
za oskrbo z vodo, ki so v obratovanju. Dezinfekcija novo zgrajenih cevovodov se izvede 
vsakič, ne glede na dolžino in premer cevi razen pri izvedbi priključkov in popravilih, kjer 
tehnično to ni izvedljivo. V vseh teh primerih se zagotovi zdravstvena ustreznost z 
izpiranjem. 
Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezinfekcijo vodovoda lahko opravlja le 
strokovno usposobljena in opremljena pooblašena organizacija (izvajalec dezinfekcije) ali 
upravljavec vodovoda. 
 
 
PROJEKTNI POGOJI ZA IZVEDBO 
 
TK omrežje 
 
Na celotnem območju izgradnje vodovoda poteka TK omrežje v lasti Telekoma Slovenije. 
Pred pričetkom z deli je investitor dolžan izvesti trasiranje, zakoličbo in zaščito vodov v lasti 
Telekoma Slovenije, ter izvajati dela kot jih predpisujejo tehnični predpisi. Ob cesti poteka 
TK linija in ob morebitnih delih v bližini drogov je potrebna posebna pazljivost. Stabilnost linij 
zaradi morebitnih izkopov ne sme biti ogrožena. 
 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, in zaščite 
TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec 
o tern dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne 
osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja 
lastnikov zemljišč. 
 
Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. 
 
Križanje TK omrezja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi kot je prikazano v priloženem detajlu. Pred zasutjem gradbene jame je 
potrebno obvestiti skrbniško službo 

 

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, 
d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje 
izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 
nadzornega Telekoma Slovenije d.d . 
 
Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
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bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
 
Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. 080 1000. 
 
Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih. 

Varstvo narave 

V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in take 
organizacijo del na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje podtalja. 
 
S predvideno gradnjo distribucijskega vodovodnega omrežja ne bo prišlo do poslabšanja 
odtočnih razmer, poplavne varnosti in kakršnih koli škodljivih vplivov na okolje po končani 
gradnji. Na obravnavanem območju predvidene gradnje je potrebno evidentirati morebitne 
obstoječe vodne vire in jih ohraniti. 

Elektro omrežje 

Pred pričetkom del je potrebno zaprositi za zakoličbo obstoječih podzemnih kablovodov. 
Križanja in približevanja predvidenih komunalnih naprav z obstoječimi kablovodi urediti v 
skladu s tehničnimi predpisi pod nadzorom predstavnika nadzorništva Kanal – prikazano v 
prilloženem detajlu. 
 
V projektni dokuementaciji so upoštevani predpisani odmiki od temeljev TP in drogov NN 
omrežja – razvidno iz situacije proj. vodovoda. 
 
Investitor mora najmanj osem dni pred pričetkom del obvestiti o nameravanih delih   Elektro 
Primorska d.d., Distribucijska enota Gorica in omogočiti nadzor nad deli. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo zaključna dela na trasi vodovoda, ki poteka 
v telesu asfaltiranega cestišča izvedla tako, da bo po posegu ohranilo prvotno stanje. Pri 
vzdolžnem prekopu cestišča, kjer bo poškodovana več kot ena tretjina cestišča je potrebno 
izvesti sanacijo celotnega vozišča (zamenjava zgornjega ustroja po celotni širini cestnega 
vozišča). Gradbena dela se morajo izvajati tako, da je omogočen varen dostop stanovalcev 
do objektov znotraj območja gradbišča. Če pride zaradi prekopov do uničenja mejnih 
kamnov, je le te investitor oziroma izvajalec del dolžan po pooblaščeni organizaciji za 
geodetske meritve postaviti na prvotno stanje. Pred posegom na privatna zemljišča si je 
potrebno predhodno pridobiti soglasja njihovih lastnikov. 

Prekop lokalne ceste in javne poti za napeljavo vodovodnega omrežja je potrebno 
izvesti v širini, ki zagotavlja možnost komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim 
sredstvom in kvalitetno sanacijo vozišča oz hodnikov za pešce. 

Za polovično zaporo ali popolno zaporo cest si mora investitor v smislu 51. člena 
odloka o občinskih cestah pridobiti dovoljenje od upravljalca vseh občinskih cest. 

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno asfaltno vozišče zarezati, da je omogočeno 
pravilno krpanje vozišča. Odkopani material ob cesti se ne sme odlagati na notranjo stran 
cestnega sveta.  

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene 
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 
površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

Izvajalska dela se morajo izvajati v skladu s potrjeno dokumentacijo in veljavnimi 
predpisi in standardi. Vse nastale spremembe pri izvedbi je potrebno evidentirati in na koncu 
gradnje vnesti v projekt izvedenih del.   

 
 
 
Ajdovščina,     Projektant: 
Oktober 2012     Aljoša Arčon univ. dipl. inž. vod. in kom.inž. 
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3.4.2 HIDRAVLIČNI IZRAČUN 

1. PORABA PITNE VODE 

Današnja poraba pitne vode 

 
Poraba vode na obravnavanem območju je ocenjena iz števila prebivalcev, števila 

živine in prevzete specifične porabe za obravnavano območje. Specifična poraba za 
posamezna naselja niha v odvisnosti od števila živine od 121 l/p/dan do 180 l/p/dan. Skupna 
specifična poraba zacelotno obravnavano območje znaša 180 l/p/dan.  
Za razdelitev skupne porabe na posamezna naselja, vasi in zaselke so uporabljeni podatki 
popisa prebivalstva iz leta 2002. 
 

Izračun porabe sanitarne vode: 
 
18 stan. objektov * 4 osebe / objekt = 72 os – privzamemo vrednost 75 oseb 
 
75 os * 180 l/os/dan = 13500 l/dan 
 
k1 = 1,15 (koeficient izgub) 
k2 = 1,5 (koeficient letnega nihanja) 
 
qsr = 13500 * 1,15 * 1,5 / 24 / 3600 = 0,269 l/s 
 
Skupna poraba: 0,267 l/s 
 
 

Razpoložljivi tlak v obstoječem vodovodu DN100 na mestu priklopa v vozlišču V 1.1 
znaša 13,7 bara(odcep 1) v vozlišču V3.1 pa 14,1bar (odcep 2). 

 
Osnova za izvedbo hidravličnega izračuna je model vodovoda, izdelan na osnovi 

vrisanih tras in vzdolžnih profilov razvoda ter podatek o izbranem maksimalnem pretoku 
0,267l/s, ter hidravlične karakteristike izbranega materiala cevovoda. 
 

Zaradi vpliva staranja cevi, ki se odraža v koeficientu hrapavosti v sistemu, se 
vrednosti iz podatkov proizvajalcev nekoliko zviša. Za cevovod se privzame absolutna 
hrapavost k=0,40mm. Lokalne izgube se upošteva v linijskih izgubah Cevovod je 
dimenzioniran na izbrani pretok 0,267 l/s in gospodarno hitrost vode ki znaša za cevi DN50 
do 1,2 m/s. 
 

Izberemo cev iz PEHD Ф63 DN50/NP16 (linijske izgube znašajo 4,2 m/km) kot je 
prikazano v priloženi situaciji vodovoda. 
 

Za izbrani premer priključne cevi DN50 razpoložljivi tlak na mestu priključka 
zadošča za pokritje predpisanih potreb. 
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3.4.3 ZAKOLIČBENI PODATKI 

Oznaka Ime X Y Stacionaza K.Pokrova K.Dna 

G. 

Vodovoda 

VV 

       
M1 VV DN50 

      
M1.K1 DN50-1 

      
1 V1.1 2520,268 2298,111 0 720,73 719,63 1,1 

2 V1.2 2513,756 2295,163 7,149 721,21 720,11 1,1 

3 V1.3 2505,826 2283,24 21,468 722,28 721,23 1,05 

4 V1.4 2495,394 2279,149 32,673 722 720,64 1,35 

5 V1.5 2479,402 2281,901 48,9 721,01 719,91 1,1 

6 V1.6 2460,298 2288,682 69,172 720,29 719,19 1,1 

7 V1.7 2418,603 2296,847 111,659 719,9 718,46 1,44 

8 V1.8 2314,704 2329,016 220,425 708,19 707,09 1,1 

9 V1.9 2301,76 2333,653 234,173 708,16 707,06 1,1 

10 V1.10 2285,393 2346,244 254,824 708,89 707,79 1,1 

11 V1.11 2265,728 2374,546 289,287 706,96 705,86 1,1 

12 V1.12 2257,666 2383,433 301,286 705,41 704,31 1,1 

13 V1.13 2242,961 2395,384 320,235 703,57 702,58 0,99 

14 V1.14 2236,844 2402,076 329,301 702,73 701,63 1,1 

15 V1.15 2231,384 2411,192 339,927 701,52 700,42 1,1 

16 V1.16 2224,982 2417,595 348,982 700 698,9 1,1 

17 V1.17 2213,173 2419,996 361,032 697,68 696,58 1,1 

18 V1.18 2206,388 2418,227 368,044 696,74 695,64 1,1 

19 V1.19 2199,768 2410,737 378,04 696,37 695,27 1,1 

20 V1.20 2202,696 2387,155 401,803 695,23 694,13 1,1 

21 V1.21 2205,058 2381,174 408,233 694,77 693,67 1,1 

M1.K2 DN50-2 

      
1 V1.8 2314,704 2329,016 0 708,19 707,09 1,1 

2 V2.1 2310,626 2317,936 11,807 707,37 706,27 1,1 

3 V2.2 2314,624 2282,372 47,595 703,3 702,2 1,1 

4 V2.3 2315,771 2258,477 71,518 701,2 700,1 1,1 

5 V2.4 2314,307 2243,026 87,038 700,1 699 1,1 

6 V2.5 2307,27 2197,116 133,484 696,82 695,72 1,1 

7 V2.6 2300,737 2171,346 160,069 695,21 694,11 1,1 

8 V2.7 2295,496 2153,734 178,445 694,45 693,35 1,1 

9 V2.8 2282,665 2142,701 195,367 693,39 692,29 1,1 

10 V2.9 2277,372 2136,892 203,225 692,77 691,67 1,1 

11 V2.10 2276,186 2121,556 218,608 691,36 690,26 1,1 

12 V2.11 2274,05 2118,073 222,693 691,04 689,94 1,1 

13 V2.12 2258,093 2111,64 239,899 689,94 688,84 1,1 

14 V2.13 2253,848 2105,686 247,211 689,78 688,68 1,1 

15 V2.14 2251,417 2097,289 255,952 689,55 688,45 1,1 

16 V2.15 2249,25 2083,131 270,276 689,09 687,99 1,1 
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17 V2.16 2256,304 2069,562 285,569 688,6 687,5 1,1 

18 V2.17 2261,351 2055,526 300,484 687 685,9 1,1 

M1.K3 DN50-3 

      
1 V3.1 2524,502 2136,788 0 716,71 715,61 1,1 

2 V3.2 2521,886 2136,856 2,617 716,72 715,62 1,1 

3 V3.3 2512,365 2137,105 12,141 715,95 714,85 1,1 

4 V3.4 2496,359 2140,326 28,468 713,29 712,19 1,1 

5 V3.5 2490,805 2138,766 34,237 712,82 711,72 1,1 

6 V3.6 2458,382 2123,723 69,979 711,22 710,12 1,1 

7 V3.7 2446,993 2119,353 82,178 711,35 710,25 1,1 

8 V3.8 2420,895 2098,943 115,31 708,47 707,37 1,1 

9 V3.9 2416,394 2097,399 120,068 707,92 706,82 1,1 

10 V3.10 2411,925 2097,826 124,557 707,47 706,37 1,1 

11 V3.11 2408,176 2101,129 129,554 707,14 706,04 1,1 

12 V3.12 2407,905 2107,464 135,895 706,9 705,8 1,1 

13 V3.13 2408,963 2117,445 145,931 706,69 705,59 1,1 

14 V3.14 2408,336 2122,396 150,922 706,41 705,31 1,1 

15 V3.15 2402,66 2126,674 158,03 705,65 704,55 1,1 

16 V3.16 2394,764 2129,455 166,401 705,03 703,93 1,1 
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3.5 RISBE 

 


