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3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 
 
 
Načrt in številčna oznaka načrta 3 Načrt vodovoda 
 
 
 
Investitor / naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI 
 Trg svobode 23 
 5213 KANAL 
 
 
 
Objekt: Vodovod do naselij Hoje, Testeni, Zavrh 
 
 
 
Vrsta projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo - PZI 
  
 
 
Vrsta gradnje: nova gradnja 
  
 
 
Projektant: BIRO OBALA d.o.o.,  
 Ul. Stare pošte 3  
 6000 KOPER    
 
 Odgovorna oseba projektanta:   
 Aleš Bucaj, u. d. i. g. 
 
 

 
 podpis: ______________ 

 
 
 

Številka načrta: 65/16-1 
 
 
Številka izvoda: 1     2     3     4     A 
 
 
Kraj in datum izdelave projekta: KOPER, januar 2017 

ODGOVORNI PROJEKTANT: ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
Aleš Bucaj, univ.dipl.inţ.grad. 
IZS G-3009 
 
 

Os. ţig in podpis: 
 
 
_________________ 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
Aleš Bucaj, univ.dipl.inţ.grad. 
IZS G-3009 
 
 

Os. ţig in podpis: 
 
 
_________________ 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 
 
 

3.1 Naslovna stran z osnovnimi podatki o načrtu 

3.2 Kazalo vsebine načrta 

3.3 / 

3.4.1  Tehnično poročilo 

3.4.2 Projektantski popis del 

3.5 Risbe 

 

3.5.1 Pregledna situacija       M 1: 10000 

3.5.2.1 Situacija vodovoda: Cvetreţ – kriţišče    M 1: 1000 

3.5.2.2 Situacija vodovoda: kriţišče – Višji Dol    M 1: 1000 

3.5.2.3 Situacija vodovoda: Višji Dol – Hoje      M 1: 1000 

3.5.2.4 Situacija vodovoda: Hoje – Testeni      M 1: 1000 

3.5.2.5 Situacija vodovoda: Testeni – Zavrh     M 1: 1000 

3.5.2.6 Situacija vodovoda:  Zavrh      M 1: 1000 

3.5.3 Situacija razteţilnikov       M 1: 200 

3.5.4.1 Vzdolţni profil vodovoda: Cvetreţ - Višji Dol od 0,0 do 0,73km M 1: 1000/100 

3.5.4.2 Vzdolţni profil vodovoda: Cvetreţ - Višji Dol od 0,71 do 1,43km M 1: 1000/100 

3.5.4.3 Vzdolţni profil vodovoda: Višji Dol - Hoje od 0,0 do 0,73km M 1: 1000/100 

3.5.4.4 Vzdolţni profil vodovoda: Višji Dol - Hoje od 0,62 do 1,17km M 1: 1000/100 

3.5.4.5 Vzdolţni profil vodovoda: Hoje - razteţilnik    M 1: 1000/100 

3.5.4.6 Vzdolţni profil vodovoda: razteţilnik-Testeni   M 1: 1000/100 

3.5.4.7 Vzdolţni profil vodovoda: Testeni - razteţilnik Zavrh od 0,0 do 0,77km  

           M 1: 1000/100 

3.5.4.8 Vzdolţni profil vodovoda: Testeni - razteţilnik Zavrh od 0,59 do 1,18km  

           M 1: 1000/100 

3.5.4.9 Vzdolţni profil vodovoda: razteţilnik - Zavrh in Zavrh  M 1: 1000/100 

3.5.5  Karakteristični prerez vodovoda     M 1: 20 

3.5.6 Detajl kriţanja vodovoda in prepusta    M 1: 25 

3.5.7.1 Detajl jaška blatnika - izpustni jašek pravokotno   M 1: 25 

3.5.7.2 Detajl jaška blatnika - izpustni jašek vzporedno   M 1: 25 

3.5.8 Detajl jaška zračnika       M 1: 25 

3.5.9 Detajl hidranta in zasuna      M 1: 25 

3.5.10.1 Tloris razteţilnika za Testene     M 1: 25 

3.5.10.2 Prečni prerez razteţilnika za Testene    M 1: 25 
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3.5.11.1 Tloris razteţilnika za Zavrh      M 1: 25 

3.5.11.2 Prečni prerez razteţilnika za Zavrh     M 1: 25 

3.5.12 Detajl tlakovanega izpusta in jarka     M 1: 25 

3.5.13.1 Detajl odcepnega jaška proti Dolu     M 1: 25 

3.5.13.2 Detajl odcepnega jaška v Testenih     M 1: 25 

3.5.14 Detajl sidranja vodovoda      M 1: 25 

3.5.15.1 Detajl postavitve jaška zračnika in blatnika   M 1: 25 

3.5.15.2 Detajl postavitve odcepnega jaška     M 1: 25 

3.5.16.1 Montaţne sheme: Cvetreţ - Višji Dol 

3.5.16.2 Montaţne sheme: Cvetreţ - Višji Dol 

3.5.17.1 Montaţne sheme: Višji Dol - Hoje 

3.5.17.2 Montaţne sheme: Višji Dol - Hoje 

3.5.18.1 Montaţne sheme: Hoje - Testeni 

3.5.18.2 Montaţne sheme: Hoje - Testeni 

3.5.19.1 Montaţne sheme: Testeni - Zavrh 

3.5.19.2 Montaţne sheme: Testeni - Zavrh 

3.5.20.1 Situacija zakoličbe: Cvetreţ – kriţišče    M 1: 1000 

3.5.20.2 Situacija zakoličbe: kriţišče – Višji Dol    M 1: 1000 

3.5.20.3 Situacija zakoličbe: Višji Dol – Hoje     M 1: 1000 

3.5.20.4 Situacija zakoličbe: Hoje – Testeni     M 1: 1000 

3.5.20.5 Situacija zakoličbe: Testeni – Zavrh    M 1: 1000 

3.5.20.6 Situacija zakoličbe:  Zavrh      M 1: 1000 
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3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 

 

1.0        UVOD 

 

Področje, ki ga zajema ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, se nahaja na 

severovzhodnem delu Občine Kanal. To je hribovito področje planote Banjšice. V projektu je 

predvidena izgradnja novih vodovodnih naprav, ki bodo navezane na predvidena cevovoda duktil 

(nodularna litina) profila DN 100 mm in polietilen (PE) DN 65 mm.  

 

Trasa novih cevovodov za KS Kal nad Kanalom in KS Levpa se pričneta na koncu naselja Cvetreţ. 

To je ob cesti, ki vodi proti naselju Hoje in Testeni. V projektu so zajeti cevovodi različnih profilov 

DN 65 mm in DN 100 mm. Na cevovodih bodo različni objekti (blatniki, zračniki, odcepni jaški, 

razteţilniki). Novi cevovodi in spremljajoči objekti bodo omogočili tudi novogradnje in priključitev 

potrošnikov na vodovodni sistem, ki dovaja pitno vodo iz vodohrana Cvetreţ (ni predmet tega 

projekta), ki bo prostornine 10 m3 in bo imel koto preliva 810 metrov nadmorske višine (m.n.v.). 

Novi cevovodi bodo potekali po zelo razgibanem terenu do naslednjih naselij in zaselkov: Višji dol, 

Hoje, Testeni in Zavrh. 

 

Prikazane vodovodne naprave v tem projektu pomenijo zaključen niz cevovodov in vodovodnih 

objektov, ki si sledijo in so del celote. Vodovodne naprave bodo dovedle vodo prebivalcem, ki 

imajo sedaj oskrbo z vodo rešeno individualno in ne iz javnega vodovodnega sistema. Vodovodni 

sistem bo dovedel vodo stalnim prebivalcem in ostalim potrošnikom. 

 

Cilji, ki jih hočemo doseči z izgradnjo predmetnega vodovodnega omreţja so naslednji: 

 ob novih cevovodih je treba na vsakem vodovodnem hišnem priključku do vsakega 

potrošnika postaviti tudi ustrezen vodovodni števec, 

 izboljšanje poţarne varnosti, 

 širitev pozidave in moţnost gospodarskega razvoja z novimi gospodarskimi in 

stanovanjskimi objekti, 

 individualne vodovodne sisteme nadomestiti z javnim vodovodnim omreţjem, 

 izboljšati sanitarno ustreznost pitne vode za prebivalce obravnavanega področja, 

 potrošnikom pripeljati večje količine pitne vode in jim tako omogočiti dvig pogojev bivanja. 

 

Osnova za projektiranje tega projekta so bili naslednji dokumenti: projektna naloga za predmetne 

vodovodne sisteme potrjena od ustreznih organov naročnika, ponudba projektanta, projekt IDZ za 

vodovodne naprave predmetnega področja, pisno naročilo za izvedbo projekta med naročnikom in 
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projektantom in navodila s strani naročnika in drugih zainteresiranih strani, udeleţencev pri 

projektiranju. 

 

 

2.0   OBSTOJEČE NAPRAVE JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA: 

 

2.1 Cevovodi: 

Javnega vodovodnega omreţja na tem obravnavanem področju ni. Vsi prebivalci iz KS Levpa in 

nekateri iz KS Kal nad Kanalom se oskrbujejo z vodo iz individualnih vodovodnih naprav (kapnice s 

hidroforji in lokalna individualna zajetja za eno ali nekaj hiš). Novi cevovodi večjih profilov bodo iz 

duktilne nodularne litine (NL). Trdi polietilen (PE) bo za glavne cevovode uporabljen le izjemoma, 

če ne bo moţna uporaba v projektu predvidenih cevi iz nodularne litine. Cevi iz polietilena bodo 

uporabljene tudi za cevovode za vodovodne hišne priključke. Ker vodovodni hišni priključki niso del 

javnega vodovodnega sistema, v tem projektu niso prikazani. 

 

 

3.0    PREDVIDENE NAPRAVE JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA: 

 

3.1 Cevovodi: 

Novi cevovodi večjih profilov (od DN 80 mm in večji) so predvideni iz nodularne (duktilne) litine. 

Razlogov za izbiro tega materiala je več. Duktilna (nodularna) litina je trenutno material, ki je na 

trţišču najprimernejši iz investicijskega in vzdrţevalnega vidika. Material je dolgotrajen, enostaven 

za montaţo in vzdrţevanje, ugoden v primeru izrednih ali rednih popravil in zelo trpeţen na 

dinamične obremenitve. Večino novih cevovodov namreč poteka v prometnih površinah.  

 

Novi cevovod DN 65 mm je predviden iz polietilena (PE). Prednosti slednjega so korozijska 

obstojnost, nizki stroški vzdrţevanja, dolga doba uporabe, fleksibilnost, laţje polaganje, manj 

spojev, manjša občutljivost na posedke in premike, nizka teţa cevi, široka kemična obstojnost, 

obstojnost na mehansko obrabo... 

 

Novi predvideni cevovodi bodo z vodo oskrbeli zaselke: Višji dol, Hoje, Testeni in Zavrh. 

 

3.2 Jaški na cevovodih: 

Na cevovodih so predvideni tudi jaški. To bodo armiranobetonski podzemni objekti različnih 

velikosti in namembnosti. V njih bo prostora za zračnike, blatnike, zaporne elemente in druge 

vodovodne armature in fazonske komade na posameznem cevovodu. Jaški morajo ustrezati 

naslednjim pogojem: 
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 Vsi objekti morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi iz vodotesnega betona, 

 Odvodnjavanje iz jaškov je načeloma izvedeno z gravitacijskim praznotokom oz. je ob 

vodovodnem jašku predviden jašek s premerom 80 cm, v katerega se spelje odvečno 

izpuščeno vodo, 

 Jaški zračniki nimajo praznotokov, 

 Vstopne odprtine v jaške morajo biti tako velike, da je v času uporabe cevovodov moţno 

enostavno vstopat v objekt in iz njega izstopati. V objekt in iz objekta je treba prenesti vse 

potrebne materiale (tesnila, nadomestne dele, vijake), armature, fazone in ostali material 

potreben za nemoteno vzdrţevanje posameznega cevovoda. 

 Jaški so zasnovani tako, da jih je enostavno čistiti in opravljati ostala dela, ki spadajo v 

redno in izredno vzdrţevanje. 

 Prehodi cevovodov in drugi preboji sten in krovne plošče jaškov, morajo biti izvedeni tako, 

da morebitni diferenčni posedki med jaškom in cevovodi ne poškodujejo niti enega in niti 

drugega. 

 Tudi morebitne dinamične obremenitve in posedanja okoliškega terena ne smejo škodljivo 

vplivati na katerekoli elemente posameznega jaška. 

 Praznotoke iz objektov je treba zaključiti z ţabjimi pokrovi in ustreznimi izpustnimi glavami, 

ki bodo iztekajočo vodo usmerili v obstoječe vodotoke, hudournike ali obcestne jarke. 

 Kote pokrovov so okvirne. Pred gradnjo jih je potrebno preveriti in po potrebi prilagoditi 

obstoječemu stanju. 

 

Vodovodni hišni priključki: 

Vodovodni hišni priključek je od javnega cevovoda do vodovodnega števca v upravljanju 

upravljavca javnega vodovoda, po števcu (pa do posameznega objekta) je cevovod v lasti in v 

upravljanju lastnika vodovodnega števca. Točna lega posameznega priključka iz grafičnih prilog ni 

razvidna. Točno lego priključka na terenu (mesto priključitve z objemko na cevovodu, potek 

cevovoda priključka od objemke do števca in mesto, kjer stoji jašek v katerem je vodovodni števec) 

določi upravljavec cevovoda. Torej bodo elementi posameznega vodovodnega priključka znani 

šele ob dokončanju montaţnih del. Bo pa potrebno vse vodovodne hišne priključke evidentirati in 

prikazati v projektu PID. 

 

 

3.3   Opis potekov posameznih tras po območjih: 

Večina tras cevovodov poteka v utrjenem terenu ali tik ob njem. To so v glavnem asfaltne površine 

in v manjšem obsegu makadam. Del vodovodnih naprav je tudi v neutrjenih zelenih površinah. Po 

poloţitvi in zasutju cevovoda, je treba vse uporabljene površine povrniti v prvotno stanje, oziroma v 

stanje za katerega se dogovorijo investitor, lastnik zemljišča in lokalna skupnost. 
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Cevovod se začne v naselju Cvetreţ oz. na koncu vasi. Cevi so NL (nodularna litina, duktil) fi 100 

mm in v njem je reduciran tlak vode. To je tlak, ki oskrbuje prebivalce naselja Cvetreţ in je na 

absolutni koti 810 metrov nadmorske višine (m.n.v.). Niţji tlak bodo dobili vsi potrošniki ob cesti za 

Hoje in naprej. 

 

1.020,8 m je dolţina cevovoda NL fi 100 mm od Cvetreţa do kriţišča. Na dolţini 425,5 m se od 

voda NL fi 100 mm odcepi začetek vodovodne veje NL fi 100 mm proti Dolu. Trasa proti Hojam od 

kriţišča proti Lipcam večinoma sledi cesti proti severu. Skladno s terenom niveleta pada. To je 

cevovod za vodovodni sistem Hoje-Testeni.  Prvi odsek je predviden od konca naselja Cvetreţ do 

naselja Višji Dol in je skupne dolţine 1.401,2 m. 

 

Od tu se cevovod nadaljuje po omenjeni cesti do konca naselja Hoje. Dolţina drugega odseka 

vodovoda NL fi 100 mm je 1.174,1 m. Pred naseljem Hoje se nahaja zaselek Šteferi na dolţini 713 

m glede na potek vodovoda na odseku 2. 

 

Tretji odsek cevovoda poteka od Hoj do razteţilnika za Testene in se zaključi po 430,8 m. 

Razteţilnik za Testene je na koti 720 m.n.v. Dolţina celotne trase vodovoda NL fi 100 mm od 

konca Cvetreţa do razteţilnika za Testene je 3.036 m. 

 

Od razteţilnika poteka naslednja trasa vodovoda NL fi 100 mm. Prvi odsek je 711,7 m dolg in sega 

do konca Testenov, drugi odcep pa se nadaljuje proti naseljuj Zavrh. Zaključi se z razteţilnikom za 

Zavrh in Robi na višini 657,77 m.n.v. Dolţina drugega odseka 1.180,3 m. Skupna dolţina 

vodovoda NL fi 100 mm od razteţilnika za Testene do razteţilnika za Zavrh in Robi je 1.892,0 m. 

 

V središču Testenov je odcep oz. začetek trase cevovoda PE fi 65 mm v dolţini 8,6 m v smeri 

naselja Mešnjak. Nadaljevanje trase in objekti na njej niso predmet tega projekta. 

 

Iz razteţilnika za Zavrh se začenjata dva cevovoda PE fi 65 mm. En se usmeri proti jugu in je 

začetek vodovodnega sistema za Levpo (ni predmet tega projekta). Drugi cevovod PE fi 65 mm se 

usmeri proti severu in je razdelilni cevovod za naselje Zavrh ter hkrati sistemski začetek 

vodovodnega sistema za Seniški Breg. Nadaljevanje proti Seniškem Bregu ni obravnavano v tem 

projektu. Razdelilni cevovod za Zavrh je sestavljen iz dveh vej. Prva poteka od razteţilnika, skozi 

vas in proti Seniškem bregu in se zaključi po 282,3 metrih, druga veja pa se na prvo priključuje v 

kriţišču na sredi zaselka in poteka proti vzhodu. Zaključi se po 146,3 m. Cevovod je skupne  

dolţine 428,6 m.  
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Skupna dolţina cevovodov celotnega vodovodnega sistema je 5.340,7 m. Od tega je 4.903,5 m 

cevovoda NL fi 100 mm in 437,2 m cevovoda PE fi 65 mm. 

 

Zaradi poteka cevovodov v utrjenih cestnih površinah (zaradi dinamičnih obremenitev prometne 

obteţbe) in sorazmerno ostrih zim, bodo temena cevovodov najmanj 1,2 m od površine terena. 

Večino utrditve terena bo predstavljal asfalt ali makadam. Zaradi varnejšega delovanja 

vodovodnega sistema je predvideno razbremenjevanje vode v javnih sistemih z razteţilniki. To je 

moţno izvesti predvsem na koncu posameznih vej cevovodov. Razbremenilnik ima minimalno 

sposobnost zadrţevanja vode za dnevno potrošnjo v posameznem zaselku, ki je 2 m3. 

 

Na cevovodih bodo objekti zračnikov, blatnikov in drugi objekti (odcepni jaški in več funkcijski 

jaški). To so klasični armiranobetonski vodotesni objekti, ki omogočajo laţje vzdrţevanje in 

obratovanje vodovodnega sistema v času njegove uporabe, pa tudi ob morebitnih intervencijah na 

vodovodnem sistemu. 

 

 

3.4   Objekti za zadrževanje vode: 

Sem spadajo objekti, v katerih se določen čas zadrţuje voda. Ti objekti imajo več različnih funkcij 

in sicer: 

 Razbremenjujejo tlake v omreţju in s tem omogočajo, da imajo potrošniki primerne tlake v 

internem omreţju in da so tudi v javnih vodovodnih napravah primerni tlaki, 

 S svojim volumnom (nabiro pitne vode) omogočajo, da vodovodni sistem dovaja ustrezne 

količine vode potrošnikom tudi v primeru poškodb na cevovodih, 

 Zagotavljajo določeno stopnjo poţarne varnost iz javnega vodovodnega sistema, 

 Omogočajo neposredno kontrolo kvalitete vode v javnem vodovodnem sistemu, 

 V izjemnih primerih dovoljujejo dodajanje dezinfekcijskega sredstva v pitno vodo (vendar je 

to navadno le v izrednih razmerah), 

 Večji objekti so vodohrani s prostornino preko 10 m3 in manjši objekti do prostornine 10 m3 

so razbremenilniki, 

 Navadno so to armiranobetonski objekti z eno ali več vodnimi celicami v kateri je voda in 

armaturno celico v kateri so vodovodne armature, ki omogoča (z zapornimi elementi, 

prelivi, mimotoki in praznotoki) delovanje objekta, kot celote. 

 

V tem projektu sta predvidena dva razbremenilnika prostornine 2 m3. Navedena prostornina je 

prostornina vode, ki se nabere v objektu in jo lahko koristno uporabimo. Razbremenilniki imajo 

standardizirano obliko in zasnovo. To pa zato, da je obratovanje in vzdrţevanje objekta v celotni 

njegovi ţivljenjski dobi čim cenejše. Standardne vodovodne armature omogočajo manjše zaloge 
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rezervnih delov. Okolico objekta je treba urediti tako, da je sam objekt čim manj opazen. 

Razbremenilnika sta delno vkopana in z zeleno streho. 

 

Točne lege objektov so razvidne iz grafičnih prilog. Lokacije so izbrane ob javnih cestah (poteh), 

da je dostop do objekta čim laţji v času gradnje in obratovanja. Predvideno je, da je objekt 

zaklenjen in ograjen z ţičnato ograjo višine 1,8 m. Tako je omogočen dostop do vodne celice le 

pooblaščenim osebam. Vsi materiali, ki bodo uporabljeni pri gradnji objekta, morajo imeti certifikat 

za pitno vodo. Sicer pa so objekti nezahtevni iz gradbenega vidika. Bistvena je vodotesnost 

armaturne in vodne celice. 

 

 

3.5 Opis vpliva vodovodnih naprav na vodotoke 

 

3.5.1 Uvod 

Vsak objekt in tudi vodovodni sistem Cvetreţ – Zavrh ima določen vpliv na vodotoke, na vodni 

reţim in ostalo (izviri, kvaliteta površinske in podtalne vode, stabilnost breţin vodotokov itd). Vpliv 

vodovodnih naprav na vodotoke je razčlenjen na: 

 Geološko geomehansko poročilo 

 Navedba parcel po katerih bodo potekale in bodo izvedene vodovodne naprave 

 Vpliv gradnje in obratovanja vodovodnih naprav na vode in vodni reţim 

 Ostali vplivi. 

 

3.5.2 Geološko geomehansko poročilo  

Geološko geomehansko poročilo je izdelalo podjetje Geologija d.o.o. iz Idrije in je sestavni del 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poročilo se mora upoštevati tudi pri nadaljnjem 

projektiranju v celoti, vključno z izvedbo drenaţe okrog temeljev razteţilnikov. 

 

3.5.3 Navedba parcel po katerih bodo izvedene vodovodne naprave 

V tabeli spodaj so prikazane parcele po katerih bodo zgrajene vodovodne naprave za Hoje, 

Testene in Zavrč. Vse parcele so v katastrski občini Kal nad Kanalom. Šifra katastrske občine je 

2262. 

 

Poleg ţe napisanega, ima tabela s številkami parcel po katerih so predvidene vodovodne naprave 

še naslednje značilnosti: 

- RTŢ je kratica za objekt razteţilnika, 

- Številke parcel so navedene po vrsti od začetka pri Cvetreţu, do zaključka pri Zavrhu. Nekateri 

deli parcel, kjer bodo izvedeni vodovodni objekti, ki jih je treba varovati in bodo večkrat obiskovani 
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zaradi rednega vzdrţevanja vodovodnega sistema, so prikazane tudi ločeno. Tukaj imamo v mislih 

predvsem razteţilnike in druge pomembnejše objekte. 

 

TABELA S PARCELAMI: 

316/6 5122/6 5131/1 5131/2 5130/1 5130/2   5130/3 

5130/6 5129 5127 5128/4 4175 (RTŢ Testeni) 

5128/3 5128/2 5128/1 5094/9 5094/25 5094/15 5094/17 

3155/58 (RTŢ Zavrh) 5094/20 

 

Predvidene vodovodne naprave v projektu, nikjer ne prečkajo parcel javnega dobra vod v lasti 

drţave in ob njih ne potekajo vzporedno. Večina vodovodnih naprav poteka po javni površini - po 

poteh in cestah. 

 

Z vodovodnimi napravami bomo kriţali le manjše odvodne kanale javnih utrjenih prometnih 

površin. Vse take elemente odvodnje meteornih vod bomo po izgradnji vodovodnih naprav povrnili 

v prvotno stanje. Odvodniki meteornih vod, prepusti, so sestavni del cestnega telesa. 

 

3.5.4 Vpliv gradnje in obratovanja vodovodnih naprav na vode in vodni režim 

Vodovodni sistem in naprave oz. objekti v njem ne bodo imeli velikega vpliva na vodni reţim. Vplivi 

bodo le v času gradnje in so naslednji: 

- Zaradi večjega števila vozil in gradbene mehanizacije v času gradnje, bo povečana moţnost 

onesnaţenja okolice gradbišča in samega gradbišča zaradi emisij vozil in gradbene mehanizacije. 

Vendar so te emisije z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, zmanjšane na minimum in bodo 

vedno ostale v zakonsko določenih okvirjih. Poleg tega pa se mora izvajalec na gradbišču obnašati 

okoljevarstveno, kar s svojo prisotnostjo na terenu zagotavlja tudi nadzornik. 

- Sama zasnova vodovodnega sistema je takšna, da omogoča minimalno vzdrţevanje in s tem 

prisotnost vzdrţevalnega osebja na terenu. Trasa cevovodov poteka po poteh in s tem ţe 

urbaniziranih zemljiščih, izpusti vode iz vodovodnega sistema bodo minimalni, za gradnjo bodo 

izbrani kvalitetni materiali. Tudi lokacije kritičnih objektov (razteţilnikov) so izbrane tako, da je 

prisotnost vzdrţevalcev skrčena na čim krajše časovno obdobje in bo vodovodni sistem enostaven 

za vzdrţevanje in obratovanje bo ekonomično. 

- Moţnost, da bi bili zaradi gradnje onesnaţeni vodotoki (fizikalna onesnaţenost, motnost in 

kemična onesnaţenost z ogljikovodiki in drugimi nevarnimi snovmi) je minimalna. Stalnih 

vodotokov na področju gradnje ni. Hudourniški vodotoki, pa bodo po zaključku del zaščiteni z 

ustreznimi gradbenimi posegi (tlakovanje, zatravitev itd).                                                                                                                          

 

Zgoraj smo ţe opisali vpliv gradnje vodovodnih naprav na vodni reţim. Vpliv med gradnjo je 

časovno omejen na samo gradnjo. Zato bi se tukaj še radi obrnili na vpliv vodovodnih naprav v 
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času njihove ţivljenjske dobe. To pomeni vpliv vodovodnih naprav na vodni reţim v času 

obratovanja vodovodnih naprav. Tudi ta vpliv je zelo majhen, vendar poteka v celotni ţivljenjski 

dobi posamezne vodovodne naprave. 

 

V času rednega obratovanja vodovodnega sistema vpliva na vodni reţim ni. Voda, ki bo 

oskrbovala potrošnike iz sistema Cvetreţ – Zavrh bo prišla iz sosednje Občine Nova Gorica, 

oziroma iz javnega vodovodnega sistema Goriških vodovodov. Torej odvzema vode iz izvirov v KS 

Levpa ne bo.  

 

Vpliv vodovodnega sistema na vodni reţim bo le v času rednih ali izrednih vzdrţevalnih del na 

vodovodnem sistemu. V času rednega vzdrţevanja (čiščenje cevovodov in razteţilnikov, 

zamenjava vodovodnih elementov vodovodnega sistema) bodo vplivi na vodni reţim minimalni in 

kontrolirani. Vpliv bo manjši izpust vode iz vodovodnih naprav v obstoječe hudourniške vodotoke, 

ki bo nastal ob praznjenju posameznega razteţilnika ali odseka vodovodnega cevovoda. To 

pomeni, da bodo pretoki vode po hudourniških vodotokih bistveno manjši, kot so pretoki vode v 

primeru povprečnih padavin in odtokov te padavinske vode. Pretoki vode izpuščene iz 

vodovodnega sistema v času rednega vzdrţevanja so lahko poljubno majhni, količina vode bo 

največ 1 m3. Izpuščena voda iz vodovodnih naprav bo pitna in posledično ne bo predstavljala 

nobene moţnosti onesnaţevanja okolja. Na mestu izpusta je grobo tlakovana drča v naklonu 

obstoječega terena, ki vodo usmeri izven območja cestnega telesa, vključno z nasipi in vodo 

razprši ter s tem zmanjša njeno hitrost in erozivnost. V primeru, ko je potrebno vodo ob cesti 

speljati dalje, do primerne lokacije za izpust po terenu, se ob cesti predvidi s kamnom utrjen jarek. 

Pri padcih do 5 % se utrdi z grobim lomljencem na peščeni podlagi, pri večjih padcih pa na sloju 

betona. Pri blatnikih, kjer ni moţno zagotoviti primernega izpusta praznotoka, je ob jašku predviden 

dodatni iztočni jašek, kamor se spelje izpuščena voda. To vodo se na to prečrpa v meteorno 

kanalizacijo, če je prisotna ali v prenosni rezervoar in odpelje do primerne lokacije za izpust. 

 

V primeru nenačrtovanih dogodkov (poškodbe, okvare na vodovodnem sistemu, nepooblaščeno 

odpiranje elementov vodovodnega sistema-hidranti) pa so lahko zadeve drugačne. Nekontrolirani 

izlivi vode nikakor ne morajo ogroziti ţivljenja ljudi ali povzročijo kakšno hujšo materialno škodo, 

lahko pa lokalno povzročijo poškodbe in dodatne stroške upravljavcu vodovodnega sistema. Te 

poškodbe lahko nastanejo v hudourniških vodotokih in so lahko predvsem naslednje: 

- odnašanje materiala (zemlje in peska) in s tem poškodovanje dna in breţine vodotoka, 

- uničenje zatravitve hudourniškega vodotoka, 

- zamašitev posameznega prepusta z odnešenim materialom, 

- nanos materiala na izpostavljene poti in s tem oviranje prometa, 

- odloţen material lahko uniči kmetijsko površino. 
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Vse poškodbe, ki lahko nastanejo ob izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu, je moţno 

popraviti in predstavlja njihova odprava (sanacija) le materialni strošek. Izredne razmere tudi ne 

morejo ogroziti vodovodnih naprav. Škoda ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu, ki bi jo 

povzročila iztekajoča voda pa ne more biti velika, saj iz vodovodnega sistema v nobenem primeru 

ne more izteči več kot 20 m3 vode. 

 

 

3.6 Ostali vplivi 

Pri ostalih komunalnih vodih (podzemnih in nadzemnih) je vse skupaj še enostavneje, kot pri vplivu 

na vodni reţim. Kot smo ţe omenili bo večino vodovodnih naprav potekalo po utrjenih javnih 

površinah in bo s tem vpliv vodovodnih naprav na rastlinstvo (gozdovi, travniki, njive, vrtovi) 

minimalen. Vse površine pa bodo po koncu gradnje povrnjene v prvotno stanje. 

 

Zaradi redke poseljenosti območja je večino komunalnih naprav prostozračnih (telefonije, električni 

vodi). Podzemnih (vodovodne cevi, odvodnja meteornih vod, fekalna kanalizacija) pa je zelo malo 

in so v glavnem v upravljanju fizičnih oseb. Zasnova vodovodnega sistema je taka, da se bo 

moţno na samem terenu prilagajati obstoječim podzemnim komunalnim vodom. Seveda bodo tudi 

obstoječi podzemni in nadzemni komunalni vodi v primeru poškodb zaradi gradnje vodovodnih 

naprav sanirani in povrnjeni v prvotno stanje. 

 

 

3.6 Ustroj voziščne konstrukcije 

 

Predviden ustroj ceste, kjer je zaradi izkopa in postavitve vodovoda, potrebno poseči v voziščno 

konstrukcijo: 

- 3 cm AC 8 surf B 70/100 A4 

- 6 cm AC 16 base B 50/70 A4 

- tampon (drobljenec mehansko utrjen D32 mm) mora segati do 15 cm nad vrhom vodovodne cevi, 

kjer se prične nasutje peščenega materiala, v katerem se nahaja cevovod. 

 

Širina vozišča je enaka obstoječi. Nasipi in vkopi ceste so izvedeni v naklonu 1:1,5. 

 

Izkop za potrebe postavitve vodovoda poteka v naklonu 2:1, kot je prikazano v karakterističnem 

prerezu vodovoda. 
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4.0 ZAKLJUČEK 

Predvidene komunalne naprave (cevovodi za vodo s spremljajočimi objekti) v tej dokumentaciji 

bodo sluţile za vodooskrbo in delno poţarno varnost za potrošnike obravnavanega območja. 

Materiali izbrani za izvedbo javnih cevovodov, jaškov in drugih objektov so taki, da bodo omogočili 

dolgo ţivljenjsko dobo vodovodnega omreţja. Predvideni jaški in drugi vodovodni elementi na 

cevovodih bistveno olajšajo posege (redne ali izredne) na vodovodnem sistemu. 
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3.4.2   PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

 

Vsi detajli, ki v projektu niso obdelani ali se med gradnjo spremenijo, se definirajo na gradbišču v 

okviru projektantskega nadzora. Morebitne računske napake mora preveriti ponudnik sam pred 

oddajo ponudbe. 

 

Pri določitvi cene za vsako posamezno postavko mora ponudnik upoštevati naslednja dela. V 

nasprotnem primeru gredo le-ta v njegovo breme: 

 

1. Preddela 

o Pred začetkom gradnje mora izvajalec preveriti stanje na terenu in v obliki zapisnika 

ugotoviti obstoječe stanje objektov, ki mejijo na obravnavano območje, druge površine in dostopne 

poti. Po končanih delih se mora na terenu vzpostaviti prvotno stanje (v skladu s projektom) in 

odpraviti vse poškodbe nastale med gradnjo na drugih objektih, napravah, površinah in dostopnih 

poteh. Stanje je potrebno dokumentirati tudi s kamero in dokumentacijo hraniti najmanj do konca 

garancijskega obdobja ter jo dostaviti naročniku. 

o Upoštevati je potrebno zaščito vseh obstoječih komunalnih naprav in objektov v skladu 

z navodili pristojnih upravljavcev. Če je potrebna začasna prestavitev vodov in naprav ali 

prevezava, je potrebno stroške vključiti v ceno. 

o Pri ponudbeni ceni je potrebno zajeti vse stroške zaščite komunalnih naprav, kriţanj 

komunalnih vodov, stroške upravljavcev, različne pristojbine, stroške pridobivanj potrebnih soglasij 

in dovoljenj v okviru prevozov, zaporo cest (občinskih in drţavnih) in parkirišč, začasne 

spremembe prometne ureditve, ter ureditev gradbišča z napisno tablo. 

o Vse stroške priprave in izvedbe vseh potrebnih začasnih prehodov in dostopov na 

gradbišče in do sosednjih objektov, če je to potrebno ter zagotavljanje nemotenega dostopa 

interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira. 

o Skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih je potrebno zagotoviti varnost pri delu na gradbišču. 

o Izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

o Vse potrebne stroške zavarovanja gradbišča po ZGO-1B, ureditev gradbišča in stroške 

deponije odvečnega gradbenega materiala. 

o zavarovanje gradbišča za čas gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja in 

primopredaje objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni 

druţbi. 

o Ponudnik mora upoštevati pri določitvi cene za vsako postavko posebej vsa določila 

navedena v projektni dokumentaciji. 
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o Zagotoviti obhod ali prehod za pešce okoli ograjenega gradbišča ves čas gradnje. 

o Gradbišče je potrebno čistiti sproti, po končanih delih je potrebno gradbišče in tangirano 

območje očistiti, odpeljati morebitne viške materiala ter vzpostavit teren v prvotno stanje oz. urediti 

v skladu s projektom. 

o Kakovost vgrajenih materialov je potrebno preverjati. 

o Upoštevani morajo biti stroški vseh pomoţnih del (postavitev zidarskih odrov itd.) , 

stroški meritev, prevozov, taks, drobnega materiala… 

o Zagotoviti in plačati je potrebno projektantski nadzor. 

o Spremembe nastale med gradnjo je potrebno dokumentirati in redno sporočati 

nadzorniku in projektantu za potrebe izdelave projekta izvedenih del. 

o Zagotoviti stroške za izdelavo projekta izvedenih del (PID), skladno z navodili 

upravljavca. 

o Upoštevati stroške vseh potrebnih meritev (meritev hrupa, mikroklimatske meritve, 

meritev vgrajenih naprav), regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter 

protokolom nastavljenih vrednosti. 

o Pridobiti vse potrebne teste ponudnikov in na objektu, ateste, izjave, dokumente za 

uspešno opravljen tehnični pregled in poravnati stroške, ki so pri tem nastali. 

o Izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe 

naročnika in nadzorne sluţbe (ustrezno hlajen/ogrevan). 

 

2. Zemeljska dela 

o Pri utrjevanju nevezanih nosilnih slojev (nasipi, zasipi…) je potrebno upoštevati zbitost, 

ki je navedena v projektu. 

o Ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za 

posamezno postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji oziroma 

tehničnem poročilu k popisu del. 

o Izkope, odvoze, zasipe, nasipe se obračunava v raščenem stanju. Ponudnik sam 

upošteva faktor razrahljivosti. 

o Pri ponudbeni ceni se upošteva prevoz izkopanega materiala do začasnih deponij oz. 

na mesta za vgraditev v nasip ter vse notranje transporte vseh materialov. 

o Redno je potrebno dostavljati dokazila o primernem deponiranju odvečnega materiala, 

ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov naročniku ali 

nadzornemu organu naročnika – kot prilogo situacijam. 

o Upoštevati strošek prisotnost geomehanika pri izkopih. 

o Morebitne potrebne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora, oziroma 

skladno s posebnimi tehničnimi pogoji (PTP) 
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o Odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so 

kulturnozgodovinskega  pomena. 

o Stroške evidentiranja in sondiranja  komunalnih inštalacij po pogojih soglasodajalcev. 

o Črpanje vode iz gradbene jame. 

o Razpiranje jarka po potrebi. 

o Redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, 

tesnost, trdnost....) 

o Izvajalec sproti izvaja geodetske meritve gradbenih del (višinske kote posameznih 

objektov kot so komunalna infrastruktura…), predloţitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih 

del v knjigi obračunskih izmer. 

o Strošek prisotnosti strokovnega sodelavca zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije, če je gradnja v zaščitenem območju ali je v območju gradbišča vsaj ena točka 

kulturnozgodovinskega  pomena. 

o Ponudnik mora za vsako traso ceste, kanalizacije, cevovoda ipd. posebej ugotoviti 

kategorijo zemljine in na osnovi tega podati ponudbeno ceno za strojne izkope v različnih 

kategorijah zemljine (III. , IV. In V. kategorija). 

 

3. Gradbena in montažna dela 

o Kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov, predloţitev atestov skladno s predpisi. 

o Pri izvedbi kanalizacije je potrebno izvesti tlačni preizkus, s polnjenjem vode, z uporabo 

registriranega manometra ter izdajo potrdila za vse cevovode. 

o Pri izvedbi vodovoda je po končanju vgradnje potrebno izpiranje, dezinfekcija, 

predloţitev dokazil in izvidov analiz (bakterioloških in kemijskih) vzorcev vode, z ocenami 

ustreznosti in potrdili s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za zdravstvo. 

o Potrebno je izdelati geodetski posnetek za kataster komunalnih naprav (KKN). 

o Upoštevati strošek vseh pomoţnih del – postavitev notranjih zidarskih odrov do višine 4 

m, premostitev, dobava in namestitev opozorilnega traka ob vgradnji kanalizacij po vsej dolţini 

izkopanega kanala itd, ki so obravnavane v projektu. 

o Strošek vseh pomoţnih gradbenih del za izvedbo montaţnih del strojnih in elektro 

instalacij po projektu. 

o Strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno. 

o Strošek zapiranj, izklopov, ponovnih vklopov, meritev in poskusnega delovanja vodov. 

o Strošek prisotnosti statika v primeru sprememb projekta na gradbišču. 

o Spremembe nastale med gradnjo je potrebno dokumentirati in redno sporočati 

nadzorniku in projektantu za potrebe izdelave projekta izvedenih del in s tem omogočiti 

pravočasno izdelavo projekta izvedenih del (PID). 

o Potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij. 
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o Morebitne potrebne meritve hrupa v okolju ter meritve vplivov na okolje,  ki jih izvede 

pooblaščeni zavod. 

o Morebitni odklopi ali preusmeritve vseh komunalnih vodov, ki se veţejo na objekt. 

o Vzpostavitev priklopov sosednjih objektov na komunalne vode, če se zaradi odklopa 

objekta prekine povezava. 

 

4. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik  upoštevati tudi  naslednja  

    dela, ker gredo le  ta v njegovo breme 

o ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za 

posamezno postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji. 

o ponudnik mora proučiti način izvajanja izkopov in v varnostnem načrtu opredeliti 

tehnologijo izkopov skladno z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je opiranje (vključno s 

projektom oziroma statičnim izračunom opiranja), nakloni, razširitve itd.  

o Upoštevati stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra 

komunalnih naprav naročniku ter elaborata za zbirni kataster GJI po pogodbi. 

o Zagotoviti stroške izdelave projekta izvedenih del (PID). Dokumentacija mora biti 

skladna z navodili  upravljavcev (izdelava načrta za operativne potrebe vzdrţevalne sluţbe 

upravljavca, ki vključuje evidentiranje in dokumentiranje sprememb - odstopanja od projekta). 

o Vse stroške priprave in izvedbe vseh potrebnih začasnih prehodov in dostopov do in na 

gradbišče in do sosednjih objektov, če je to potrebno ter zagotavljanje nemotenega dostopa 

interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira (dobava, izdelava 

in namestitev lesenih odrov za prehod pešcev, ter jeklenih plošč za prehod vozil, dobava in 

namestitev opozorilnega traka ob vsej dolţini izkopanega kanala). 

o Strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov, izjav in pridobitve 

potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled. 

o Kontrola kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, 

trdnost…). 

o Med gradnjo je potrebno zagotoviti kontrolirano in stalno (po potrebi) odvajanje 

padavinske, podtalne in izvorne vode ter preprečiti zadrţevanje vode in zamakanje raščenih ali 

nasutih materialov. Stroške za navedena dela je potrebno upoštevati pri ponudbi poleg stroškov 

začasnih obtokov obstoječega kanalizacijskega sistema. 

o Stroške začasne zaščite prekopov po poloţitvi komunalnih vodov s pustim betonom na 

javnih cestnih površinah. 

o Sprotne geodetske meritve vseh izvedenih del (cevovodi, objekti, kriţanja), predloţitev 

teh meritev je pogoj za potrditev  izvedenih del v knjigi obračunskih izmer. 
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o Spremljanje geodetskih meritev izvedenih komunalnih vodov, če so poloţena v 

območje posedajočega terena (pred zasipom, po zasipu, po izvlečenju zagatnic) z  obdelavo 

podatkov. 

o Izkope, odvoze, zasipe, nasipe se obračunava v raščenem stanju. Ponudnik sam 

upošteva faktor razrahljivosti. 

o Čiščenje in spiranje po izvedbi tlačnih preizkusov cevovodov ter preizkusov 

vodotesnosti objektov. 

o Izvedba preizkusov  tesnosti tangirane komunalne infrastrukture. 

o Upoštevati vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpad-

kov, zemeljskega izkopa,  stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavnega predpisa ter 

ostale stroške, ki so navedeni v predhodnih delih in zemeljskih delih. 

o Posegi na obstoječem vodovodnem sistemu – zapiranje vode v času prevezav, 

dezinfekcije, izpiranja, meritev itd., obveščanje uporabnikov ter vzpostavitev prvotnega delovnega 

reţima na sistemu po zvedenih posegih (terminsko se izvajajo v dogovoru z upravljalci komunalne 

infrastrukture). 

o Upravljavski nadzor s strani bodočega upravljavca nad izvajanjem montaţnih in 

gradbenih  del. 

 

5. Zaključna dela 

o Upoštevati stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra 

komunalnih naprav naročniku ter en izvod KKN za geodetsko upravo. 

o Zagotoviti stroške izdelave projekta izvedenih del (PID). Dokumentacija mora biti 

skladna z navodili  upravljavcev (izdelava načrta za operativne potrebe vzdrţevalne sluţbe 

upravljavca, ki vključuje evidentiranje in dokumentiranje sprememb - odstopanja od projekta). 
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3.5 RISBE 

 

 

 

 

 

 

 

 


