OBCINA
KANAL OB SOCI

<

Nalozba v vaso prihodnost
QI’FRAC[]O DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Evropski sklad za alni razvoj

Ponudnik:

naziv: naslov:

transakcisjki racun: ID za DDV:

Narocnik:

naziv: OBCINA KANAL OB SOCI naslov: Trg svobode 23, 5213 Kanal

transakcijski raun: SI56 0124 4010 0014 236

ID za DDV: SI88524671

PREDRACUN

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

A. GRADBENO OBRTNISKA DELA

I. GRADBENA DELA

1. PRIPRAVLIALNA IN ZAKLJUCNA DELA

Opomba:

Vsa morebitna pripravljalna in zakljuc¢na dela, ki nosi
predmet popisa je zajeti v cenah na enoto mere, ker se
naknadno ne bodo priznavala.

. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1. |Izdelava varnostnega nacrta 1,00 kpl
2. |Postavitev gradbisc¢ne table skladno z razpisnimi zahtevami skladov 1,00 kpl
3. |Postavitev gradbis¢ne ograje viSine 2,00m 250,00 mil
Strosek koordinatorja iz varstva pri delu. ( Ocena obracun po
4. . . Sy 60,00 ur
dejanski porabi Casa )

SKUPAJ 1. PRIPRAVLIALNA IN ZAKLJUCNA DELA

stran 1 od 139




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

2. ZEMELJSKA DELA IN DRENAZA
Opomba:
Pipisi zemeljskih del predvidevajo, da se objekt odkoplje
do globine pod podloZznim betonom, ter kasneje med
temelji zasuje z drenaznim nasipnim materialom. S tem
bomo dodatno izboljsali dreniranje podlage in zmanjsali
vpliv vlage na objekt, predvsem obstojece.
. . v cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1 Odkop humusa d=cca 20cm in deponiranje na gradbis¢u za
" |kasnejSo uporabo
(40,5+263)*0,2 60,70 m3
Siroki izkop zemljine III. Do IV. Ktg za direktnim nakladanjem na
2. |prevozno sredstvo ter odvozom na stalno deponijo oddaljeno do
10km, komplet s placilom komunalne takse.
215*0,81+35,9*3,08+248,45*1,11-83 480,00 m3
Siroki izkop zemljine III. Do IV. Ktg za direktnim nakladanjem na
3. |prevozno sredstvo ter odvozom na gradbis¢no deponijo za ponovni 83,00 m3
zasip.
Izkop tockovnih temeljev z nakladanjem na prevozno sredstvo ter
4. |odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 10km, komplet s placilom
komunalne takse
(11,62+18,05)*0,5*0,7*5+(5,76+10,3)*0,5*0,9 59,00 m3
5 Strojno planiranje +-3cm in uvaljanje izkopanega planuma pred
" lizdelavo novih temeljev
215+35,94233,9+11,62*5+5,76*8 588,90 m2
Dobava, nasipanje, rastiranje in nabijanje bagerskega nasutja med
6. |nove temelje do kote cca 20cm pod koto dna tlacne plosce.
Nabijanje v plasteh po 30cm do ustrezne zbitosti.
(331+7,4+29,2)*0,7*1,25 325,00 m3
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22 - Predracun
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

Dobava, nasipanje, rastiranje, uvaljanje in fino planiranje tampona
7. ]0-16. Planiranje s tocnostjo +-1cm, kot podlaga novim talnim
plos¢am. Tampon v debelini 20cm

(33147,4+29,2+119+76)*0,2 113,60 m3

Izkop zemljine IIL.-IV. Ktg ob obstojeCem objektu za izvedbo
8. |drenaze, jarki globine do 80cm, Sirine do 60cm. Izkop izven roba
obstojeCega plocnika. Z odmetom na rob izkopa

(8+1+4,5+6,5+12+6+10,5+8,1)*0,8%0,6 28,00 m3

Enako kot post 7 le izkop jarka izpusta nizje drenaZe pod temelji
9. |kleti. Jarek globine do 3,00m, Sirine cca 60cm za vstavljanje cevi
brez vstopa v jarek. Z odmetom na rob.

38%0,6*3 68,40 m3

Dobava in naprava drenaze ob objektu, po zunanjem obodu
temeljev in sicer; Planiranje in zbijanje dna poteka drenaze, dobava
in naprava betonske multe iz pustega betona, Sirine do 30cm,

10. |debeline do 8cm, dobavo in polaganjem Midren cevi fi 125mm,
ovitje s filcem 450g, poraba do 3,00m2/m1 drenaZe ter zasip s
kroglami poraba do 0,25m3/m1. Okrog novih in obstojecih
objektov. Drenaza na strani atrijev ni predvidena.

56,6+4,5+8+8,5+14+2,6+4,1+11+5,5 115,00 mi

11. |Enako kot post 9 le skozi objekt brez ovoja iz filca

13+21+23 57,00 ml

Dobava, spajanje ter montaZa izpustne Midren polne cevi fi
12. |150mm. Montaza v jarek g=cca 3,00m iz vrha ter zasip s peskom 38,00 m1
poraba do 0,25m3/m1.

Zasip izpustnega jarka in jarkov drenaze ob obstojecem objektu z

13. izkopano zemljino ter nabijanje do ustrezne zbitosti.

68,4-38*0,25+28-56,6%0,25 72,80 m3

14. |Zasip za temelji objekta z materialom od izkopa.

(560,5+59,2)-98-102-6-3,05-3,4-325 83,00 m3

SKUPAJ 2. ZEMELJSKA DELA IN DRENAZA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

BETONSKA DELA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in vgrajevanje podloZnega betono pod novimi temelji.
Beton C10/15 preseka 0,08 do 0,12m3/m2-m1

0,82+0,23+0,3+0,28+0,16+0,08+0,3+0,12+0,1+0,1+0,17+0,17+
0,16+0,21+0,3+0,46+0,46+0,14+0,53+0,1+0,33+0,3+0,3+0,4+1
,1+1,1+0,7+1,2+0,12+1,44+0,6+1,4

14,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 0,30m3/m2-m1.
Beton temeljev

5,12+1,35+1,5+0,85+0,5+1,5+0,65+1,8+2,4+2,4+1,95+1,7+1,2
2+1,22+2,12+6,3+6,3+3,85+11,6+0,6+7,84+5,84+1,95+5,3

78,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,20 do 0,30m3/m2-
m1. Beton nastavkov in konstrukcij ustreznega preseka

1,95+1,6+2,4+0,38

6,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,12 do 0,20m3/m2-
m1. Beton nastavkov in konstrukcij ustreznega preseka

1,25+0,33+1,6+0,3+0,3+0,7+0,7+0,88+1,15+3,05+2,3+3,4+0,9
5+0,8+6,1+0,4+3,6+6,4+1,1+1,12+1,1+0,9+0,4+0,15+1,5

40,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C15/20 preseka 0,08 do 0,12m3/m2-
m1. Beton tlacnih plos¢ med temelji in izven objekta

0,9+14,3+1,8+3,5+39,8+2,9

53,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,08 do 0,12m3/m2-
m1. Beton konstrukcij ustreznega preseka

0,34+0,45+0,35+1,55+0,65+6,75

11,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,04 do 0,08m3/m2-
m1. Beton konstrukcij ustreznega preseka

0,6+1,6+0,28+2,35+0,2+0,52+1,9+3,8+1,6+3,1+1,2

17,50

m3

Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,04m3/m2-m1.
Beton konstrukcij ustreznega preseka

0,7+1,4+0,52+0,62+0,3+0,4

4,00

m3
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in vgrajevanje armature CBR 40 preseka do firt2mm. (

% ocena obracun po dejanskih koli¢inah ) >:479,00 kg

10. Dobava in vvgraJevan]fe arn?ature-v(-ZBR 40 preseka nad firl2mm ( 2.453,00 kg
ocena obracun po dejanskih koli¢inah )
Dobava in vgrajevanje armature CBM 50 teze do 3kg/m2 ( ocena

11. \ . : . 39,50 kg
obracun po dejanskih koliCinah )
Dobava in vgrajevanje armature CBM 50 teZe od 3kg do 5kg/m2 (

12. Y . . - 546,60 kg
ocena obracun po dejanskih koli¢inah )
Dobava in vgrajevanje armature CBM 50 teZe nad 5kg/m2 ( ocena

13. \ . : . 109,80 kg
obracun po dejanskih koliCinah )

14, Samo doplacilo _za |z_delav_9 cementne prevleke na svezi beton, kot 348,00 m2
podlaga nove hidro izolacije

1s. Doba\_/a in izdelava naklonskega betona na ravnih novih AB strehah 54,60 m2
debeline 3-8cm. Beton C15/20

16. Samo doplacilo .za |z_delav_c_> cementne prevleke na svezi beton, kot 329,00 m2
podlaga nove hidro izolacije.
Razna nepredvidena dela, kot so ureditev in popravila obstojecega

17 AB stopnisca v klet ter podpornega zidu. ( ocena obracun po

" |dejanskih stroskih evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz

strani investitorja oz nadzora.
KV zidar 32,00 ur
PK delavec 32,00 ur

18. |Material in osnovna sredstva - ocena 1,00 EUR

SKUPAJ 3. BETONSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

ZIDARSKA DELA

OBRAZEC st

. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in naprava hidroizolacije pod zidovi in na fasadi stik stene z
plo¢nikom pred izdelavo fasade v sestavi; 1* ibitol premaz, 1*
Timbitekt ST4. Trakovi Sirine do 50cm

(8*2+5,5+1,1+4,5+4,7+4,5*2+4,7+5,7+10,7+4+5,2+5,8+5+1,5
+5,5+16,8%2+8,2+2)+(1,2+1+8,1+4,95+0,7+1,5+4,7+11,8+5,4
+9,3+6,1+0,6+4,5+8,3+1+1,1+1,1+1+1+1,2)

207,50

ml

Dobava in naprava hidroizolacije pod zidovi v sestavi; 1* ibitol
premaz, 1* Timbitekt ST4. Trakovi Sirine do 66cm

2,50

ml

Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlakov v sestavi; 1*
ibitol premaz, 1* Timbitekt ST4. Stari in novi prostori brez
obstojeCih sanitarij.

821,50

m2

Dobava in naprava vertikalne hidro izolacije v sestavi; 1* ibitol
premaz, 1* Timbitekt ST4. ( kletne stene proti novemu posegu in
zunaniji rob temeljev objekta do 30cm od vrha navzdol.

35+(4,25*%2+4,2+0,95+5,7+1,8+0,2+3,8+7,95+0,6+0,1+13,05+2
,6+3+10,4)*0,5

66,50

m2

Dobava in naprava zascite vertikalne hidro izolacije z ekstrudiranim
poliestirenom, stirodur d=10+5cm tervol PIP plosCe za zagotovitev
delovanja dilatacije med kletno steno in novim AB nastavkom-steno

35,00

m2

Dobava in naprava horizontalne hidro izolacije pod AB samostojnimi
stebri v sestavi; 2* Hidroizol EL

0,7%0,6%10+0,6*0,6*8

7,50

m2

Dobava in zidanje zidov iz modularja, komplet z napravo malt in
prenosi do mesta vgradnje. Zidovi debeline 20cm.

(1,95%3,18+3,8%3,1+4,8%3,2+4,65%3,2+3,57%2+4,86*2*3,2+5,5*
2+1,95%3,5)%0,2-(1,1*2,6+1,1*2,1)*0,2

20,00

m3

Dobava in zidanje zidov iz modularja, komplet z napravo malt in
prenosi do mesta vgradnje. Zidovi debeline 30cm.

(12,87%3,5+7%3,5+7,3)%0,3-(1,1%2,3+1,7%2,6+2,1*2,6)*0,3

19,50

m3
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in zazidava odprtin z modularjem, komplet z napravo malt
in prenosi do mesta vgradnje. Zazidava obstojecih vratnih odprtin,
dozidave Spalet i.p.d.. Zidovi debeline 20 in 30cm

(1,4%1,6+0,75%1,6+0,3%0,9+1*1,6)*0,2+(0,3*0,5+0,8*1,2+1*2,1
+1%2,140,2%2,1+1,4%2,1+1%2,1+0,3%0,6)*0,3+0,8

5,60

m3

10.

Pozidava z modularjem d=20 ali 30cm nad horizontalnimi vezmi
med lesenimi nosilci, komplet z napravo malt in prenosi do mesta
vgradnje

(6,1+1,45)%2*0,5%0,2+(4,5+1,33)%2*0,2*%0,2+(6,45+2,1)*2%0,3*
0,2+(4,4+1,3)%2*0,2*0,2

3,80

m3

11.

Dobava in pozidava predelnih zunanjih in notranjih sten s trojnim
zidakom, komplet z napravo malt in prenosi do mesta vgradnje

(1,2+1,9+2,8)%3,2+2,2%3,7+0,7%2*3,4+(0,5+2,2)*4,6+(0,45%2+1
,6)¥3,2-1%1,95-2,5%3,1-1,1*2,4-1*1,8-1,8*2

35,00

m2

12.

Dobava in naprava notranjih klasicnih stenskih ometov in ometov
novih zazidav na opecni podlagi, komplet z napravo malt, prenosi
do mesta vgradnje in predhodnim cementnim obrizgom.

351,8+127,5

480,00

m2

13.

Enako kot post 12 le omet Spalet novih odprtin in dozidav
obstojecih odprtin, komplet z zapucavanjem finega ometa na
obstojec fini omet

6,1+106,2

115,00

m2

14.

Dobava in naprava notranjih ometov na obstojecih fasadnih stenah
v sestavi; pranje fasade z baromatom 100Bar, premaz z emulzijo,
nanos fasadnega lepila, mreZice in ponovno lepila, nanos pod
letvijo, minimalna debelina nanosa cca 5mm ter zakljucni
putzspachtel fini omet zapucano

14+65,2

80,00

m2

15.

Peskanje obstojecih pleskanih sten iz NF opeke, stene so pleskane s
pralno barvo, sti¢enje NF opeke - dopolnitev fuh - polno sti¢enje.
Sedaj so fuge poglobljene cca 1cm. Brusenje sten, namrec reliefno
strukturo fasadne opeke je zbrusiti tako da postane gladka povrsina
( fug in opeke )

(0,7+1,2+3,6+1,54+3,8+9,95+4,53+4,4+1,25+0,9+4,3+4,3*2+4,6
5)*3

149,00

m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

16.

Dobava in naprava tlakov v obstojecih objektih v sestavi; PE folija,
samorazlivni estrih d=3,5cm. ( Toplotna izolacija XPS d=6cm je
sistemska za talno ogrevanje in ni predmet te postavke, ker jo
izvaja instalater ). Tlaki T1,T4 v obstojeCih prostorih

547,00

m2

17.

Dobava in naprava tlakov v obstojecih objektih v sestavi; PE folija,
T.I. XPS d=10cm, samorazlivni estrih d=3,5cm. ( Dodatna toplotna
izolacija XPS d=5cm je sistemska za talno ogrevanje in ni predmet
te postavke, ker jo izvaja instalater ). Tlaki T2,T2.1 v novih prostorih

283,00

m2

18.

Zidarska vzidava elektro in hidrantnih omar velikosti do 1,00m2.

6,00

kd

19.

Zidarska vzidava El razdelilcev in razdelilcev ogrevanja velikosti do
0,50m2

12,00

kd

20.

Zidarska zazidava verikalnih podometnih iztokov in ventilacij. Slici
preseka do 15*5cm, komplet z rabiciranjem Slica z FeZn rabitz
mreZico

4%3+2%3

18,00

ml

21.

Zidarska zazidava lukenj v steni po montazi razvodov ventilacij skozi
stene debeline 20-30cm. Luknje preseka od 30*30 do 60*60cm

17,00

kd

22.

Zidarska zazidava lukenj v AB stropovih po montaZi razvodov
ventilacij skozi stene debeline 20-30cm. Luknje preseka do 60*60cm

2,00

kd

23.

Naprava zacasnih protiprasnih sten - zapora obstojecih Zze
renoviranih sanitarij. Stena ostaja do koncanja vseh rusitev in
mokrih postopkov v obstojecih objektih ter demontaza. Zapore je
izvesti z leseno podkonstrukcijo, PE zaporo in oblogo iz gips plos,
vse nalezne spoje je ustrezno zasititi in tesniti.

(6,5+4,5+5,5)*3

49,50

m2

24.

Dobava in pozidava opecnih pregradnih sten nad novimi vratnimi
prekladami z porolitom 8cm. Predvidoma pas viSine40cm

(2,2%7+1,1%2)%0,4

7,05

m2

25.

Dobava in pozidava opecnih sten nad novimi vratnimi prekladami z
modularjem d=20cm. Predvidoma pas visine40cm

(1,4+0,9)%0,4*0,2

0,20

m3
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

26.

Dobava in pozidava opecnih sten nad novimi vratnimi prekladami z
modularjem d=30cm. Predvidoma pas visine40cm

(1,4+1,1*3)*0,4*0,3

0,60

m3

27.

Dobava in zidarska zazidava obstojecih vratnih odprtin z
modularjem d=20cm

(1,85%2,2+1,95%2,2+1%2,2+1,4%2,2+0,75%2,2+0,3%0,4+0,2*0,2+
1,4¥3)*0,2

3,95

m3

28.

Dobava in zidarska zazidava obstojecih vratnih odprtin z
modularjem d=30cm

(0,31%0,4+0,8*2,2+0,2*2,1+1*2,2+1,4*3+1%1,6)*0,3

3,20

m3

29.

Izdelava sanacije hidroizolacije pod obstojecimi stenami, kjer je
vidno problem slabe hidro izolacije pod obstojecimi zidovi. Sanacija
z rezanjem nad temeljem ter vstavljanje hidro izolacije - sistem
renova ali ustrezno. Zidovi skupne Sirine do 40cm. ( ocena izmere
namrec na licu mesta je po odstranitvi tlakov in plocnikov v
sodelovanju z investitorjem in nadzorom dolociti mesta predmetne
sanacije, dogovorjene dolzine je pred izvedbo evidentirati v
gradbeni dnevnik in potrditi iz strani investitorja 0z nadzora )

18,00

ml

30.

Razna zidarska dela, kot so krpanja okrog instalacijskih razvodov
ogrevanja, hlajenja, vode in elektrike na lokacijah prebojev skozi
stene ter krpanja Slicev podometnih razvodov, ter nepredvidena
zidarska dela, kot so sanacije dotrajanih obstojeCih ometov zaradi
vlage, popravilo spojev obstojecih hidro izolacij po odstranitvi
obstojecih estrihov in odkopih iz zunanje strani, popravila in
pokrivanje obstojecih instalacijskih kinet v tlaku i.p.d.. ( Ocena
obracun po dejanski porabi Casa in materiala, evidentirano v
gradbeni dnevnik in potrjeno iz strani investitorja oz nadzora ).

KV zidar

180,00

ur

PK delavec

80,00

ur

Material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 4. ZIDARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

RUSITVENA DELA

Splosno:

Vse rusevine je sortirati ter odvesti na stalno deponijo
oddaljeno do 10 k, komplet s plac¢ilom komunalne takse.
Vsi odpadki morajo imeti spremni list, ki mora biti potrjen
dostavljen na tehnicni pregled.

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

DemontaZa, odstranitev in rusenje ( v objektu ), obstojecih stenskih
oblog, delilnih omar, obesalnikov, oglasnih tabel, obstojecih lesenih
vrat in oken, ki se menjajo. Pred izvedbo rusenj je z uporabnikom
vrtca dogovoriti 0 moznosti ponovne uporabe doloCenih elementov
ter dogovoriti skladiSCenje takih predmetov. ( ocena obracun po
dejanski porabi Casa in materiala ter osnovnih sredstev, kot tudi
odvozov. Porabo Casa je evidentirati v gradbeni dnevnik, ki ga
overja investitor oz nadzor. Za vse odvoze je dostaviti dokazila o
placanih taksah s pribitkom maksimalno 3% ter strojna poroCila za
odvoze).

PK delavec

160,00

ur

Osnovna sredstva in takse - ocena

1,00

EUR

Rusenje vseh vrst obstojecih tlakov ( vinaz, keramika), komplet z
estrihom in izolacijo skupne debeline do 9cm. Predvidena sestava;
cement malta 1,5cm, perlit tlak debeline do 6cm ter hidro izolacija.
Pri izvedbi rusenj je paziti, da se pas tlaka ob zidovih Sirine cca
15cm pazljivo odstrani tako da se obstojeca hidro izolacija ob zidu
ne poskoduje zaradi moznosti izvedbe spoja z novo hidro izolacijo.

547,00

m2

Rusenje obstojecih obojestransko ometanih predelnih sten iz
porolita, skupne debeline do 13cm

(11,05+3)

33,50

m2

Prebijanje obstojecih dvostransko ometanih sten iz modularja,
skupne debeline do 40cm. Odprtine velikosti do 4,00m2

1,00

kd

Prebijanje obstojecih dvostransko ometanih sten iz modularja in NF
opeke, skupne debeline do 40cm. Odprtine velikosti do 3,00m2

1,00

kd
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Prebijanje obstojecih dvostransko ometanih sten iz modularja,
skupne debeline do 26cm. Odprtine velikosti do 4,00m2

1,00

kd

Prebijanje obstojecih dvostransko ometanih sten iz modularja in NF
opeke, skupne debeline do 35cm. Odprtine velikosti do 2,00m2

1,00

kd

Rusenje obstojece fasadne obloge iz NF opeke in termo ometa
skupne debeline do 20cm

(6,95+0,25+4,4+0,5+5,6+0,38+0,38%2)*4,8+(7,7+3,5+3,5)+(0,5
1+0,38)*4,8+4,8*0,38+0,38*3%3,6

115,50

m2

Enako kot postavka 9 le fasadna obloga iz NF opeke debeline 12cm

(1,2+0,46+1,2+(1,2+0,32)*3)*4,8

35,70

m2

10.

Rusenje obstojecih zidanih vratnih Spalet in preklad zaradi izvedbe
novih razsiritev odprtin. Stene iz modularja in NF opeke
enostransko ometane, skupne debeline do 35cm

(0,3+0,2)*2,1*0,35+1,1%0,35%0,2

0,45

m3

11.

Rusenje lezis¢ v obstojecih opecnih stenah za izdelavo novih

v.vyv

preklad nad vrati. LeziSCa preseka do 26/30*25cm

14,00

kd

12.

Rusenje lezis¢ v obstojecih AB vezeh za izdelavo novih preklad nad

vrati. LeZisCa preseka do 26/30*13cm

11,00

kd

13.

Sekanje vertikalnih utorov v obstojecih opecnih stenah za izdelavo
novih vertikalnih vezi v obstojecih stenah ob dilataciji. Presek utora
do 35*%20cm

3,2%2

6,40

ml

14.

Sekanje vertikalnih utorov v obstojecih opecnih AB vezeh za
izdelavo novih vertikalnih vezi v obstojecih stenah ob dilataciji.
Presek utora do 10*20cm

3,2%9

28,80

ml

15.

Prebijanje odprtin v obstojecih opecnih, dvostransko ometanih
stenah za potrebe izvedbe novih ventilacij ipd. Luknje velikosti do
30*30cm. Skupna debelina sten do 40cm

1+1+1

3,00

kd
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16.

Rusenje vut za potrebe montaze novih elektro omar in hidrantov
velikosti do 1,00m2. Stena opecna, globina izsekovanja do 15cm

6,00

kd

17.

Rusenje vut za potrebe montaze novih elektro omar in hidrantov
velikosti do 0,50m2. Stena opecna, globina izsekovanja do 15cm

12,00

kd

18.

Odstranitev obstojecih AB cvetli¢nih korit, komplet z zemljino in
rastlinjem. AB korita velikosti 120*120/80cm. AB stene debeline
10cm, AB dno debeline 12cm.

2,00

kd

19.

Odstranitev obstojecih AB cvetlicnih korit, komplet z zemljino in
rastlinjem. AB korita velikosti 100*100/150cm. AB stene debeline
10cm, AB dno debeline 12cm.

1,00

kd

20.

Odstranitev obstojecih AB cvetli¢nih korit, komplet z zemljino in
rastlinjem. AB korita velikosti 200*50/60cm. AB stene debeline
10cm, AB dno debeline 12cm.

1,00

kd

21.

Odstranitev obstojecih AB cvetli¢nih korit, komplet z zemljino in
rastlinjem. AB korita velikosti 200¥*60/60cm. AB stene debeline
10cm, AB dno debeline 12cm.

1,00

kd

22.

Odstranitev obstojecih AB cvetli¢nih korit, komplet z zemljino in
rastlinjem. AB korita velikosti 100*30/40cm. AB stene debeline
10cm, AB dno debeline 12cm.

1,00

kd

23.

Odstranitev obstojecih AB zidcev zelenega pasu. Zidci preseka do
15/30cm

1%2+12

14,00

ml

24.

Odstranitev obstojece nadstresnice - pasaza med objektoma.
Nadstresnaica dim 15,2*1,80m sestavljena iz kovinskih dvojnih U
profilov 80*50/5mm h=3000mm, KD 12, precnih dvojnih U profilov
80*50/5mm 1=1800mm, KD 6 ter enojnim U profilom 80*50/5mm
po obodu nadstreska v skupni dolzini 34000mm. Nadstresnica je
popodena z deskami, pokrita s ploevino, na spodnji strani obita z
lamperijo.

1,00

kpl

25.

Rusenje obstojecega AB zidu viSine cca 2,00m, debeline 20cm,
komplet z AB temeljem

(0,35+4,6+0,2)*2,2%0,2+5,1%0,6%0,6

4,50

m3

26.

Rusenje obstojece lope. Lopa tlo dim 6,5%4+4*2. lopa stoji na AB
stebrih v salonitni cevi fi 150mm, viSine do 2,20m -KD10 ter lesenih
stebrih 14/14cm - H=2,20m. Kritina je salonitna na letvah8/5cm v
rastru 50cm ter Spirovcih in legah 10/12cm-M1=39,00

1,00

kpl
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27.

Rusenje obstojecih AB temeljev, zidcev in tlatne ploSce obstojece
lope

(6,5*4+6,5*2)*0,1+8,2*0,2*0,7+8,2*0,4*0,5+0,6*0,6*0,5*8

8,20

m3

28.

Odstranitev obstojece ograje iz pletiva, komplet s stebrici in temelji.
Ograja visine 130cm

12,00

ml

29.

Odstranitev obstojecih peskovnikov dim 4,00*4,00m. Po obodu AB
zidec 20/50cm s temeljem 30/40cm. Na zidcu lesen ploh 25/5cm.
Napolnjen z gramozom ali mivko

2,00

kpl

30.

Odstranitev obstojecih pranih plos¢ - dostopne poti in plocniki,
komplet s podloznim betonom. Skupna debelina predvidoma do
20cm

2%23+2%18,9+2,5%2+39%0,82+1,23%4,92+38,6%0,41+10,66*0,82

152,00

m2

31.

Odstranitev obstojecih igral na zelenici, komplet s temelji in
prenosom v zacasno deponijo ter ponovna montaza po izvedenih
delih na objektu.

Kovinska cev na fedrih fi 70 I=cca 1,50m

1,00

kd

Gugalnica trojcek horizontalna

1,00

kd

Gugalnica navadna

2,00

kd

32.

Odstranitev obstojecih plosc iz plute dim 50*¥50cm pod igrali,
komplet s pranjem z baromatom ter odnosom na deponijo za
ponovno uporabo ter ponovno polaganje po montazi igral na
zelenici.

30,00

m2

33.

Demontaza fiksnega koSa za smeti, komplet s temeljem, odnos na
zaCasno deponijo ter ponovna montaza po koncanju del na objektu.
Kos teze do 70kg/kos komplet s temeljiem

1,00

kd

34.

Razna nepredvidena rusitvena dela, kot so odkrivanje obstojecih
energetskih kinet v tlaku objekta pred izvedbo novih razvodov
ogrevanja i.p.d. ( ocena obracun po dejanskih stroskih evidentiranih
v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani investitorja oz nadzora ).

PK delavec

48,00

ur

material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 5. RUSITVENA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
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6. TESARSKA DELA
. . v cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1. |Opaz pasovnih temeljev dvostransko - nevidni beton
3,95+3,7+4,2+2,4+7,3+1,6+2+2+0,68+0,68+12+12+6,8+12,3+ 183.70 m2
6,1+6,1+10,7+21,4+21,5+13,7+3,05+27,9 !
2. |Opaz pasovnih temeljev enostransko - nevidni beton
7,7+6,6+6,8+3,94+7,3+5,3+4,9 42,50 m2
3 Samo doplacilo za izdelavo enostranskega opaza v kampadah -
" |podbetoniranje obstojeCega pasovnega temelja.
(8+0,8)*0,8 7,10 m2
4. |Dvostranski opaz temeljnih nastavkov - nevidni beton
3,44+20+22+9,4 56,00 m2
5. |Enostranski opaz temeljnih nastavkov - nevidni beton
6,6 7,00 m2
6 Enostranski opaz temeljnih nastavkov - sten ob obstojecih stenah
" |kleti - nevidni beton
17,5+16,8 35,00 m2
7. |Opaz tockovnih temeljev - pete in nastavka - nevidni beton
11,6+6+5,8+3+(1,1*4*0,5)*8+0,4*4*0,3*8 47,85 m2
8 Opaz ravnih vezi, robov plos¢ in robov odprtin v AB plos¢ah viSine
" |do 30cm
*
(27+5,7+25,8+43,2+17,94+6+28,3+5,2+9,6+62+99,8)*0,25+24,2+ 103,20 m2

6,2
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OBRAZEC st. 22 - Predracun

9. |Opaz posevnih vezi med sekundarnimi lesenimi nosilci 16,50 m2
10. Opa; zunanjih prostostojecih AB zidov d=20cm - vidni beton A 65,60 m2
kvalitete
11. |Opaz vertikalnih vezi - nevidni beton
9,6+25,9+10,3+26,65+4,9+4,1+37+5,95+3,33+8,15 135,90 m2
1. Opa; pravokotnih stebrov obsega nad 1,20m - vidni beton A 47,70 m2
kvalitete
Opaz klasi¢ne AB plosce, komplet s podpiranjem visine do 3,00m -
13, |05 ;
vidni beton A kvalitete
40+9,4 49,50 m2
Opaz AB nosilcev in preklad, komplet s podpiranjem visine do
14. L
3,00m - nevidni beton
4,05+18,4+12,65+23,2 58,50 m2
15. |OpaZ AB atik - nevidni beton 9,80 m2
16. Opaz AB venceY in Plosc Irjfadstreskov - vidni beton A kvalitete, 55,70 m2
komplet s podpiranjem viSine do 3,00m
Naprava pomicnih odrov visine do 2,00m za potrebe izvedbe
17. |gradbenih in obrtniskih del. Prizna se 1krat neto povrsina zaprtih 821,50 m2
prostorov
8. Naprava lahkih fasadnih odrov iz H elementov ali ustrezni visine do 975,00 m2
10m
19 Opa? $katelj za prehod kanalizacije skozi nove temelje. Skatlje 16.00 kd
" |velikosti do 25/25*60cm !
Opaz novih preklad v obstojeCem objektu nad novimi vrati - ukinitev
20 obstojecih nadvetlob in priprava odprtine za montaZo novih vrat -
" |nevidni beton. OpaZ je poglobiti cca 1,5cm od konture obstojecega
ometa.
(2,6*%5+1,1*%2+1,2*¥3+2,9%2+1,6*1+1,7*2+1,4*1)*0,7 24,70 m2
Opaz AB cvetli¢nega fiksnega korita, enostransko vidni beton, vsi
21. |vidni vogali posneti s trikotno letvico. Korito zunanjih dimenzij 1,00 kpl

180*180/110cm, stene debeline 10cm, talna plos¢a d=15cm

SKUPAJ VREDNOST 6. TESARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

FASADNE STENE IN FASADERSKA DELA

Splosno:

Odprtine velikosti 3m2, se ne odbijajo, Spalete Sirine do 20
cm se v kvadraturo ne dodajajo, dodaja se le Sirina Spalete
nad 20 cm. Paziti je potrebno na to, da je del Spalet
nepravilnih oblik. Za vse montazne fasadne stene je v ceni
za enoto mere zajeti izdelavo delavniskih nacrtov v
konsolidaciji z arhitektom. Uporabiti je sistemske izvedbe
fasad zaradi zagotovitve garancije 10 let tako iz strani
dobavitelja materiala, kot izvajalca del.

Opomba:

Namesto plosc¢ Integral plan lahko ponudniki (opcijsko in
posebej zavedeno kot pocenitev) ponudijo tudi celovito
izvedbo fasade v plos¢ah Fundermaks outdor ali
enakovredno. V tem primeru naj se v osnovni ponudbi
uposteva cena za vlaknocementne plosce. Pocenitev se
navaja posebej!

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in izdelava sestavljene EKO zunanje stene v sestavi; Lesena
podkonstrukcija iz plohov 6¥20cm po obodu pritrjena v Zidane
zidove oz AB tlak in strop, komplet z vmesno leseno konstrukcijo v
rastru skladno z delavniskimi nacrti, ki mora sluziti tudi kot
podkonstrukcija notranjega opaza. Sestava stene od zunaj proti
notri; Vlaknocementne plosce tipa ESAL v sistemu integral plan
8mm po standardu EN 12 467, klasa 5A, pozarna klasifikacija A2-
s1, dO ( negorljiv material), kot npr. fasadne plosce Swisspearl,
dvobarvno segmentirano, v barvah po izboru arhitekta, stiki
vodotesni s tipskim tesnenjem in sistemskim pritrjevanjem, vetrna
zapora Tyvec min 150g ali ustrezno, lesena podkonstrukcija iz
moralov 8*6cm v rastru za pritrjevanje esal kasetirane fasadne
obloge, Ves les je termicno obdelan in zasciten z antifungicidnim in
antipesticidnim premazom, globinsko imregniran, vmesna toplotna
izolacija iz mineralne volne d=20cm, parna ovira Tyvec min 150g ali
ustrezna, lesen finalni opaZ sestavljen na pero in utor iz oljenih
bukovih desk d=2cm. Stena POZ ZZ2. Vertikalna stena.

10,4*3,05+0,6%4%3,1+1,1¥2+2%2+3,8%2,4+0,43%9+0,35*5,6+0,4
3%6,2

63,00

m2
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Dobava in izdelava sestavljene EKO zunanje stene v sestavi; Lesena
podkonstrukcija iz plohov 6%20cm po obodu pritrjena v Zidane
zidove oz AB tlak in strop, komplet z vmesno leseno konstrukcijo v
rastru skladno z delavniskimi nacrti, ki mora sluziti tudi kot
podkonstrukcija notranjega opaza. Sestava stene od zunaj proti
notri; Vlaknocementne plosce tipa ESAL v sistemu integral plan
8mm po standardu EN 12 467, klasa 5A, poZarna klasifikacija A2-
s1, dO ( negorljiv material), kot npr. fasadne plosce Swisspearl,
dvobarvno segmentirano, v barvah po izboru arhitekta, stiki
vodotesni s tipskim tesnenjem in sistemskim pritrjevanjem, vetrna
zapora Tyvec min 150g ali ustrezno, lesena podkonstrukcija iz
moralov 8*6¢cm v rastru za pritrjevanje esal kasetirane fasadne
obloge, Ves les je termi¢no obdelan in zasciten z antifungicidnim in
antipesticidnim premazom, globinsko imregniran, vmesna toplotna
izolacija iz mineralne volne d=20cm, parna ovira Tyvec min 150g ali
ustrezna, lesen finalni opaz sestavljen na pero in utor iz oljenih
bukovih desk d=2cm. Stena POZ ZZ2. PoSevna stena po vertikali,
ccal7 stopinj. Vse komplet z robnimi zakljucki po potrebi.

13,8+3,1+0,6%3,1%2-0,64+(0,35+0,8+0,2)*21,6

75,50

m2

Dobava in izdelava sestavljene EKO zunanje stene v sestavi; Lesena
podkonstrukcija iz plohov 6¥20cm po obodu pritrjena v Zidane
zidove oz AB tlak in strop, komplet z vmesno leseno konstrukcijo v
rastru skladno z delavniskimi nacrti, ki mora sluziti tudi kot
podkonstrukcija notranjega opaZa. Sestava stene od zunaj proti
notri; Vlaknocementne plosce tipa ESAL v sistemu integral plan
1cm, dvobarvno segmentirano, stiki vodotesni s tipskim tesnenjem,
vetrna zapora Tyvec min 150g ali ustrezno, lesena podkonstrukcija
iz moralov 8*6cm v rastru za pritrjevanje esal kasetirane fasadne
obloge, Ves les je termicno obdelan in zasciten z antifungicidnim in
antipesticidnim premazom, globinsko imregniran, vmesna toplotna
izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS d=20cm, parna ovira
Tyvec min 150g ali ustrezna, lesen finalni opaZ sestavljen na pero
in utor iz oljenih bukovih desk d=2cm. Stena POZ ZZ2. PoSevna
stena po vertikali, ccal? stopinj. Vse komplet z robnimi zakljucki po
potrebi.

13,8*0,6+0,6%0,6%2

9,00

m2

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade po sistemu Fasa
Bortolo open ali Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in
obstojecih opecnih stenah v sestavi; Baumit open reflect contact,
Mineralna volna za fasade ( obdelava S1-01/12) fasadna plosca
d=20cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/m2), Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica, Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open top finalni zakljucni sloj.
Zrnavost in izbor barve pred naroCilom uskladiti z arhitektom. Vse
komplet s tipskimi vogalnimi, okenskimi, odkapnimi elemnti. Vse
nalege fasade na okenske police spodaj in bo¢no zgoraj tesniti s
sistemskim penastim trakom. Fasadni zakljucni sloj z mreZico je
zakljucevati pod policami in na atikah po celotni globini oz Sirini.
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8,05*3,35+8,1+4,96*3,3+5,58*3,4+3,6+11,5*3,4+5,25*%3,6+2,5+
9,5%3,6+0,6%3,7+7,65%*3,6+2,35*3,1+8,5%2,9+11,2%2+3,85%3,6+
7,61%3,2+43,9+4,4*3,3+8,2*3,5+8,2+4,5*3,1+3,5+6,05*%3,4+1,32
*2%2 6+49,8%0,8+(5,6+5,9+4%7+5,2+5,2+7,1+5,2%¥3+5,2%4)*0,1
+0,7*7,6+49,8%0,2+(1,2*6+0,4*6+7,95*%0,65)+22,5

493,00

m2

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade po sistemu Fassa
Bortolo open ali Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in
obstojecih opecnih stenah v sestavi; Baumit open reflect contact,
Baumit fasadna plos¢a XS 022 d=12+8cm, pritrditev s sistemskimi
sidri (min 5kd/m2), Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit
open tex PVC mreZica, Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit
open top finalni zakljucni sloj. Zrnavost in izbor barve pred
naroCilom uskladiti z arhitektom. Vse komplet s tipskimi vogalnimi,
okenskimi, odkapnimi elemnti. Vse nalege fasade na okenske police
spodaj in boCno zgoraj tesniti s sistemskim penastim trakom. (
cokolj h=50cm)

(8,05+4,96+5,58+11,5+5,25+9,5+0,6+7,65+2,35+8,5+3,85+7,6
1+4,4+8,2+4,5+6,05+1,32*%2)*0,5

52,50

m2

Dobava in izdelava vertikalne dilatacije z FeZn barvano plocevino v
tonu po izboru arhitekta. Unikatno krtivijen profil r.S. do 20cm na
spojih Baumit in ESAL fasade. Vse komplet z ustreznim pritrdilnim
in tesnilnim materialom.

3,6%2+3,6%2+3,7%2

22,00

ml

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade opecnih slopov (
2*vogal, 1*globel) po sistemu Fassa Bortolo open ali Baumit open
ali ustrezno. Fasada na novih in obstojecih opecnih stenah v
sestavi; Baumit open reflect contact, Mineralna volna za fasade (
obedelava S1-01/12) d=12cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min
5kd/m2), Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open tex
PVC mreZica, Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open top
finalni zakljucni sloj. Zrnavost in izbor barve pred narocilom
uskladiti z arhitektom. Vse komplet s tipskimi vogalnimi in
okenskimi elementi. Vse nalege fasade na okenske police spodaj in
bocno zgoraj tesniti s sistemskim penastim trakom. Fasadni
zakljucni sloj z mreZzico je zakljucevati pod policami in na atikah po
celotni globini oz Sirini.

1,8%6%3,3

35,70

m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade opecnih slopov ( 2*
vogal, 1* globel)po sistemu Fassa Bortolo open ali Baumit open ali
ustrezno. Fasada na novih in obstojecih opecnih stenah v sestavi;
Baumit open reflect contact, Baumit fasadna plosca XS 022
d=12cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/m2), Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica, Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open top finalni zaklju¢ni sloj.
Zrnavost in izbor barve pred narocilom uskladiti z arhitektom. Vse
komplet s tipskimi vogalnimi, okenskimi elemnti. Vse nalege fasade
na okenske police spodaj in bocno zgoraj tesniti s sistemskim
penastim trakom. ( cokolj h=50cm)

1,8%6*0,5

5,50

m2

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade opecnih medokenskih
stebrov ( 2*vogal, 2*globel) po sistemu Fassa Bortolo open ali
Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in obstojecih opecnih
stenah v sestavi; Baumit open reflect contact, Baumit open Reflect
fasadna plos¢a d=4cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/m2),
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica,
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open top finalni
zakljucni sloj. Zrnavost in izbor barve pred narocilom uskladiti z
arhitektom. Vse komplet s tipskimi vogalnimi in okenskimi elementi.
Vse nalege fasade na okenske police spodaj in bocno zgoraj tesniti
s sistemskim penastim trakom. Fasadni zakljucni sloj z mrezico je
zakljucevati pod policami in na atikah po celotni globini oz Sirini.

0,7%2,5%14

24,50

m2

10.

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade opecnih medokenskih
stebrov ( 2*vogal, 2*globel) po sistemu Fassa Bortolo open ali
Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in obstojecih opecnih
stenah v sestavi; Baumit open reflect contact, Baumit XS 022
fasadna plos¢a d=4cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/mz2),
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica,
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open top finalni
zakljucni sloj. Zrnavost in izbor barve pred narocilom uskladiti z
arhitektom. Vse komplet s tipskimi vogalnimi in okenskimi elementi.
Vse nalege fasade na okenske police spodaj in bo¢no zgoraj tesniti
s sistemskim penastim trakom. Fasadni zaklju¢ni sloj z mreZico je
zakljucevati pod policami in na atikah po celotni globini oz Sirini. (
cokolj h=50cm )

0,7%0,5%14

5,00

m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

11.

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade opecnih medokenskih
stebrov ( 2*vogal, 2*globel) po sistemu Fassa Bortolo open ali
Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in obstojecih opecnih
stenah v sestavi; Baumit open reflect contact, Baumit open Reflect
fasadna plos¢a d=4cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/m2),
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica,
Baumit open S Sanier Klebespachtel, Baumit putz spachtel.
Zrnavost in izbor barve pred narocilom uskladiti z arhitektom. Vse
komplet s tipskimi vogalnimi in okenskimi elementi. Vse nalege
fasade na okenske police spodaj in bo¢no zgoraj tesniti s
sistemskim penastim trakom. Fasadni zakljucni sloj z mrezico je
zakljucevati pod policami in na atikah po celotni globini oz Sirini.
Obdelava medokenskih stebrov na notranji strani.

0,7%3*14

30,00

m2

12.

Dobava in barvanje fasadnega coklja. Pas viSine cca 40cm. V tonu
kot Esal fasadne obloge. Ton uskladiti z arhitektom. Barvanje po
dokoncni izvedbi fasade. Barvanje dve roki s sistemsko fasadno
barvo baumit ali ustrezno

(8,05+4,96+5,58+11,5+5,25+9,5+0,6+7,65+2,35+8,5+3,85+7,6
1+4,4+8,2+4,5+6,05+1,32*2+1,8*%6+0,7*%14)*0,4

50,50

m2

13.

Dobava in naprava toplotno izolirane fasade po sistemu Fasa
Bortolo open ali Baumit open ali ustrezno. Fasada na novih in
obstojecih opecnih stenah v sestavi; Baumit open reflect contact,
Mineralna volna za fasade ( obdelava S1-01/12) fasadna plosca
d=8cm, pritrditev s sistemskimi sidri (min 5kd/m2), Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open tex PVC mreZica, Baumit open S
Sanier Klebespachtel, Baumit open top finalni zakljucni sloj.
Zrnavost in izbor barve pred naroCilom uskladiti z arhitektom. Vse
komplet s tipskimi vogalnimi, okenskimi, odkapnimi elemnti. Vse
nalege fasade na okenske police spodaj in bocno zgoraj tesniti s
sistemskim penastim trakom. Fasadni zakljucni sloj z mreZico je
zakljucevati pod policami in na atikah po celotni globini oz Sirini. (
fasada nad ravnimi strehami )

8,2+16,2+16,2+3,7+3,7+4,5

53,50

m2

14.

Pranje obstojecih fasadnih ometov z baromatom 120bar ter premaz
z emulzijo, pred izvedbo sistemske fasade.

475,5+52,5+35,7+5,5+24,5+5+30+53,5

682,50

m2

15.

Krpanje obstojecih poskodovanih fasadnih ometov pred izvedbo
nove sistemske fasade. Pri ogledu ugotavljam cca 2% faasdne
povrsine

682,5%0,02

13,70

m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22 - Predracun
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

Samo montaZa okenskih kamnitih polic na fasadi. Police Sirine do

16. 42-65cm 35,55 m1l
17. |Samo montaZza vratnih kamnitih pragov na fasadi Sirine do 20cm 7,95 mi1
18 Samo montaZa okenskih Sirokih polic v EKO fasadnih stenah.
" |Policesirine do 95cm
53+7,2+1,9 15,00 m1l
Dobava in montaza perforirane esal plosce, kot sencilo okna poz
19. |11, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim Materialom, 1,00 kd
komplet z delavniskim nacrtom. Perforirana plos¢a dim 100/195cm
SKUPAJ VREDNOST 7. FASADNE STENE IN FASADERSKA DELA
8. KANALIZACIJSKA DELA
Opomba:
V ceni za enoto mere je zajeti vse morebitne stroske odvozov zemljine na
stalno deponijo do 10 km, kot tudi rusevin obstojece kanalizacije, komplet s
plac¢ilom komunalne takse.
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1. |Pregled obstojece fekalne kanalizacije, CiSCenje z izpiranjem z iglo.
2,6+11,2+4+7,3+5,3+3,5+14,5+3,5+2,2+2,5+2,3+3,2+6,6+2,6+ 5850 mi
2,542,5+3,2+20,2+11,2+2-(8,6+8+2,5+1,8*2+22+10) !
Pregled obstojeCih fekalnih jaskov, ki ostajajo v uporabi, popravilo
2. |dna - muld, zatesnitev prikljuckov i.p.d.. Jaski fi 80cm, globine do 3,00 kd
1,00m
Pregled obstojecih fekalnih jaskov, ki ostajajo v uporabi, popravilo
3. |dna - muld, zatesnitev prikljuckov i.p.d.. Jaski fi 60cm, globine do 6,00 kd
1,00m
4 Rusenje obstojece fekalne kanalizacije med objekti predvidoma fi
" |125in fi 150mm
8,64+8+2,5+1,8*2+22+10+16 70,70 m1
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Rusenje obstojecih fekalnih jaskov vse komplet. RJ fi 80cm

1,00

kd

Rusenje obstojecih fekalnih jaskov vse komplet. RJ fi 60cm

1,00

kd

Dobava in nadviSanje obstojecih fekalnih jaskov Fi 60, komplet z
demontaZo in ponovno montazo pokrova ter nadgradnjo visine do
1,00m. Obdelava dna je zajeta pri post 3.

2,00

kd

Dobava in naprava novega fekalnega jaska Fi 80cm, komplet z
montazo protismradnega pokrova dim 60*60cm, napravo muld in
finalno obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m

1,00

kd

Dobava in naprava novega fekalnega jaska Fi 80cm, komplet z
montaZzo protismradnega LTZ pokrova dim 60*60cm za lahki
promet, napravo muld in finalno obdelavo jaska. Jaski globine do
1,00m

2,00

kd

10.

Dobava in naprava novega fekalnega jaska Fi 60cm, komplet z
montaZzo protismradnega pokrova dim 60*60cm, napravo muld in
finalno obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m

1,00

kd

11.

Naprava prikljuckov kanalizacije na na jaske ( obstojece in nove ).
Prikljucki do fi 200mm

15,00

kd

12.

Naprava prikljuckov novih cevi na obstojeCe, komplet z izkopom ali
izsekanjem oboda 8 pusti beton ), obstojecih cevi ter izdelavo
vodotesnega spoja. Cevi do fi 200mm

5,00

kd

13.

Strojni izkop nove fekalen kanalizacije v zemljini III. Do IV.Ktg z
odmetom na rob ter ponovni zasip po kon¢anih montaznih delih,
komplet z nabijanjem.

(9,5+12,5+1,2+1,5+1,5)*1*0,6+1,5*1,5¥3+1,5*0,8*3

26,10

m3

14.

Planiranje dna kanalizacije +-3cm ter zbijanje zemeljske podlage

(58,5+70,7+70,7)*0,4+0,8%2+3*1+0,8

85,40

m2

15.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150, komplet z
napravo posteljice iz betona ter polnim obbetoniranjem (
kanalizacija v objektu )

9,5+70,7

80,20

ml
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku. OBRAZEC st. 22 - Predracun
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150, komplet z
16. |napravo posteljice iz betona ter delnim obbetoniranjem
(kanalizacija izven objekta)

12,5+1,2+1,5+1,5 16,70 m1

17. |Pregled obstojeCe meteorne kanalizacije, CiSCenje z izpiranjem z iglo.

34,8+4,5+2+5+21,1+1,5%2+3,5+16+6,5+15,5+22+7,6+3,2+1,6

134 149,70 m1

Pregled obstojecih meteornih jaskov, ki ostajajo v uporabi,
18. |popravilo dna - muld, zatesnitev prikljuckov i.p.d.. Jaski fi 80cm, 4,00 kd
globine do 1,00m

Pregled obstojeCih fekalnih jaskov, ki ostajajo v uporabi, popravilo

19. |dna - muld, zatesnitev prikljuckov i.p.d.. Jaski fi 60cm, globine do 15,00 kd
1,00m
20 Rusenje obstojeCe meteorne kanalizacije med objekti predvidoma fi

125 in fi 150mm

16+13+4 33,00 mi
21. |RusSenje obstojecih meteornih jaskov vse komplet. RJ fi 80cm 1,00 kd
22. |Rusenje obstojecih meteornih jaskov vse komplet. RJ fi 60cm 2,00 kd

Dobava in naprava novega meteornega jaska Fi 80cm, komplet z
23. |montazo AB pokrova dim 60*60cm, napravo muld in finalno 2,00 kd
obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m

Dobava in naprava novega meteornega jaska Fi 100cm, komplet z
24. |montaZo AB pokrova dim 60*60cm, napravo muld in finalno 4,00 kd
obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m

Dobava in naprava novega meteornega jaska Fi 60cm, komplet z
25. |montaZzo AB pokrova dim 60*60cm za lahki promet, napravo muld 4,00 kd
in finalno obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m

Dobava in naprava novega meteornega jaska Fi 60cm, komplet z
26. |montazo protismradnega pokrova dim 60*60cm, napravo muld in 2,00 kd
finalno obdelavo jaska. Jaski globine do 1,00m
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

27.

Naprava prikljuckov kanalizacije na na jaske ( obstojece in nove ).
Prikljucki do fi 200mm

42,00

kd

28.

Strojni izkop nove meteorne kanalizacije v zemljini III. Do IV.Ktg z
odmetom na rob ter ponovni zasip po koncanih montaznih delih,
komplet z nabijanjem.

(8+5+7,8+4,2+12+14,8+9,5+1,7)*0,6*1

37,80

m3

29.

Planiranje dna kanalizacije +-3cm ter zbijanje zemeljske podlage

(63+4+12,9+13,9+10+26,6)*0,4

52,50

m2

30.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 125, komplet z
napravo posteljice iz betona ter polnim obbetoniranjem (
kanalizacija v objektu )

4+12,9+13,9+10

40,80

ml

31.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 125, komplet z
napravo posteljice iz betona ter delnim obbetoniranjem
(kanalizacija izven objekta)

8+5+7,8+4,2

25,00

ml

32.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150, komplet z
napravo posteljice iz betona ter delnim obbetoniranjem
(kanalizacija izven objekta)

14,8+9,5+1,7+2

28,00

ml

33.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 200, komplet z
napravo posteljice iz betona ter polnim obbetoniranjem (
kanalizacija v objektu )

26,60

ml

34.

Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 200, komplet z
napravo posteljice iz betona ter delnim obbetoniranjem
(kanalizacija izven objekta)

12,00

ml

35.

Dobava in naprava novih peskolovov iz BC fi 40mm, globine do
1,00m, komplet z izkopom, podloznim betonom, montazo in
obbetonazo jaska, obdelavo dna in montaZo AB pokrova 40*40cm

9,00

kd

stran 24 od 139




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

36.

Dobava in naprava ponikalnice, komplet z izdelavo PZI nacrta,
ponikalo 15m3, komplet z izkopom globine do 5,00m, montazo
perforiranih AB cevi fi 2,00m g=2m ter polne AB cevi fi 2,00m
g=3m, izdelavo AB plos¢e d=15cm, dvojno armirana Q335 dim
2,2*2,2m. Ter montazo AB pokrova za srednje tezki promet dim
60/*60cm. Vse komplet z izdelavo medsebojnih prelivov in preliva v
izpustno cev.

1,00

kd

37.

Izdelava nalivnega preizkusa za preverbo delovanja obstojecih
ponikal cca 15m3

2,00

kd

38.

Dobava in polaganje prelivne meteorne cevi iz ponikala. Cev
poloZena v jarek drenaze cca 2,00m od vrha terena posledi¢no po
montazi in delnem zasipu drenazne cevi. PVC Cev fi 250mm

40,00

ml

39.

Rusenje in odstranitev obstojecih peskolovov z cestnimi reSetkami
med objektom. Resetke dim 40*40cm, peskolov globine do 50cm fi
40cm

2,00

kd

40.

Razna nepredvidena kanalizacijska dela, kot so razne predelave
obstojeCega ocevija, jaskov i.p.d. ( ocena obracun po dejanskih
stroskih evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani
investitorja oz nadzora)

KV zidar

32,00

ur

PK delavce

32,00

ur

Material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 8. KANALIZACIJSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

LESENE KONSTRUKCIJE LEPLJENI NOSILCI

Splosno:

Izvajalec lesenih lepljenih konstrukcij mora pred
izvedboizdelati ustrezne delavniske nacrte skladno s
tipiziranimi detajli v konsolidaciji s projektantom
konstrukcije in arhitektom. Lesene konstrukcijemorajo
vsebovati vse tipske sidrne, pritrdilne in spojne elemente
ter ves potreben pritrdilni material in material za
vetrovanje. Predmetna dela morajo biti zajeta v ceni za
enoto mere, ker se naknadno ne bodo priznavala. Prav tako
je v ceni za enoto mere zajeti vse potrebne ukrepe za
varovanje del na visini cca 3,60 - 5,50 m.

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnM v
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
steber dim 20*25/330cm. Vertikalni steber, spodaj sidran v AB
temelj preko ustreznega FeZn sidra. Zgoraj na njega nalega
dvokapni stre$ni nosilec. Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno
antifungicidno in antipesticidno zasCitena, pozarno varna 30 minut.
Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Sidra za
vgradnjo v AB temelje je dostaviti FCO objekt pred betoniranjem
temeljev v dogovoru z izvajalcem gradbenih del. komplet z
ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami mer ter ustrezno tehni¢no
dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in
streha igralnice )

4,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
poSevni steber dim 20*20/290cm. Vertikalni steber, spodaj vpet v
lesen vertikalni steber z ustreznim FeZn sidrom. Zgoraj na njega
nalega dvokapni stresni nosilec. Lepljenci so nevidna konstrukcija
ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena, pozarno varna
30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim
materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami
mer ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o
ustreznosti izdelkov. Nosilna podkonstrukcija poSevne sendvi¢
fasade. ( Stene in streha igralnice )

4,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
poSevni steber dim 20*20/290cm. Vertikalni steber, spodaj vpet v
vertikalno AB vez z ustreznim FeZn sidrom. Zgoraj na njega nalega
dvokapni stresni nosilec. Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno
antifungicidno in antipesticidno zasCitena, pozarno varna 30 minut.
Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Komplet
z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami mer ter ustrezno
tehni¢no dokumentacijo, atesti oz poroCili o ustreznosti izdelkov.
Nosilna podkonstrukcija poSevne sendvi¢ fasade. ( Stene in streha
igralnice )

2,00

kd
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
dvokapni asimetricni primarni nosilec dim 20/50cm, L=740+220cm
z ojacitvijo v slemenskem delu. Naslonjen na vertikalni steber na
eni strani in horizontalno vez na drugi strani. Lepljenci so nevidna
konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena,
pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in
veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti,
kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter
ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti
izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

4,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
dvokapni asimetri¢ni primarni nosilec dim 20/50cm, L=740+220cm
z krozno ojacitvijo v slemenskem delu. Naslonjen na vertikalno vez
na eni strani in horizontalno vez na drugi strani. Lepljenci so
nevidna konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno
zaScitena, pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim,
spojnim in veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi
nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim
materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o
ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

2,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med primarnimi nosilci strehe in stebri dim
18/20cm, L=240cm. Vpeti med primarnimi nosilci in stebri oz AB
vezmi. Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno antifungicidno in
antipesticidno zascitena, poZarno varna 30 minut. Komplet z vsem
pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Komplet z ustreznimi
delavniskimi nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in
sidrnim materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz
poroCili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

40,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med primarnimi nosilci strehe in stebri dim
18/20cm, L=240cm. Vpeti med lesene stebre. Lepljenci so nevidna
konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena,
pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in
veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti,
kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter
ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti
izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

15,00

kd

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
steber dim 20*20/356cm. Vertikalni steber, spodaj sidran v AB
temelj preko ustreznega FeZn sidra. Lepljenci so nevidna
konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena,
pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in
veznim materialom. Sidra za vgradnjo v AB temelje je dostaviti FCO
objekt pred betoniranjem temeljev v dogovoru z izvajalcem
gradbenih del. komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami
mer ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o
ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha shrambe )

2,00

kd
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Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med stebri in steno dim 18/20cm, L=88cm. Vpeti
med primarnimi stebri i stenami. Lepljenci so nevidna konstrukcija
ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena, pozarno varna
30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim
materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami
mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter ustrezno
tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti izdelkov. (
Stene in streha shrambe )

9,00

kd

10.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med stebri in steno dim 18/20cm, L=305cm.
Vpeti med primarnimi nosilci strehe. Lepljenci so nevidna
konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena,
pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in
veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti,
kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter
ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti
izdelkov. ( Stene in streha shrambe )

5,00

kd

11.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
dvokapni asimetri¢ni primarni nosilec dim 20/35cm, L=480+160cm
z ojacitvijo v slemenskem delu. Naslonjen na vertikalno na eni in
drugi strani. Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno
antifungicidno in antipesticidno zasCitena, pozarno varna 30 minut.
Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Komplet
z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim
spojnim in sidrnim materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo,
atesti oz poroCili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha shrambe )

2,00

kd

12.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
steber dim 20*20/333cm. Vertikalni steber, spodaj sidran v AB
temelj preko ustreznega FeZn sidra. Zgoraj na njega nalega
dvokapni stresni nosilec. Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno
antifungicidno in antipesticidno zasCitena, pozarno varna 30 minut.
Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Sidra za
vgradnjo v AB temelje je dostaviti FCO objekt pred betoniranjem
temeljev v dogovoru z izvajalcem gradbenih del. komplet z
ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami mer ter ustrezno tehni¢no
dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in
streha dodatne dejavnosti )

3,00

kd

13.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
dvokapni asimetri¢ni primarni nosilec dim 18/30cm, L=475+125cm
z krozno ojacitvijo v slemenskem delu. Naslonjen na vertikalni
steber na eni strani in horizontalno leseno gredo na drugi strani.
Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno antifungicidno in
antipesticidno zascitena, pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem
pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Komplet z ustreznimi
delavniskimi nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in
sidrnim materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz
poroCili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha dodatne dejavnosti )

3,00

kd
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14.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
dvokapni asimetricni primarni nosilec dim 18/30cm, L=475+125cm
z krozno ojacitvijo v slemenskem delu. Naslonjen na vertikalno AB
vez na eni in drugi strani. Lepljenci so nevidna konstrukcija
ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena, pozarno varna
30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in veznim
materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti, kontrolami
mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter ustrezno
tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti izdelkov. (
Stene in streha dodatne dejavnosti )

2,00

kd

15.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med primarnimi nosilci strehe in stebri dim
18/20cm, L=230cm. Vpeti med primarnimi nosilci strehe. Lepljenci
so nevidna konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno
zaScitena, pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim,
spojnim in veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi
nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim
materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o
ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

24,00

kd

16.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
sekundarni nosilci med primarnimi nosilci strehe in stebri dim
18/20cm, L=230cm. Vpeti med primarnimi stebri oz AB vezmi.
Lepljenci so nevidna konstrukcija ustrezno antifungicidno in
antipesticidno zascitena, poZarno varna 30 minut. Komplet z vsem
pritdrilnim, spojnim in veznim materialom. Komplet z ustreznimi
delavniskimi nacrti, kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in
sidrnim materialom ter ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz
poroCili o ustreznosti izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

12,00

kd

17.

Dobava in montaza tipskih lepljenih konstrukcijskih elementov -
stropni nosilci dim 18/40cm, L=750cm. Lepljenci so nevidna
konstrukcija ustrezno antifungicidno in antipesticidno zascitena,
pozarno varna 30 minut. Komplet z vsem pritdrilnim, spojnim in
veznim materialom. Komplet z ustreznimi delavniskimi nacrti,
kontrolami mer, vsem potrebnim spojnim in sidrnim materialom ter
ustrezno tehni¢no dokumentacijo, atesti oz porocili o ustreznosti
izdelkov. ( Stene in streha igralnice )

2,00

kd
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10.

Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

KROVSKA DELA IN IZOLACIJE

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Delno odkrivanje obstojecih streh za izdelavo toplotne izolacije na
obstojecih podstresjih. Odkrivanje strmejSega dela esal streh ter
ponovno pokrivanje po izvedbi izolacije z obstojecimi plos¢ami.
Predvidoma zamenjava do 10% obstojeCih ploS¢ z novimi, kar je
potrebno zajeti v ceni za enoto mere. Strehe poz S1

(15,04+14,8+22,2)*2,8+(15,9+4,4+10,6+9,2+7,4)*1,7

227,00

m2

Dobava in polaganje toplotne izolacije na obstojecih podstresjih v
sestavi. Parna ovira PE folija, toplotna izolacija kamena volna
skupne debeline 35cm. Volno je polagati minimalno v treh plasteh -
krizno polaganje, parna ovira Tyvec min 150g ali ustrezno, OSB
plosCe d=1,2cm poloZene na izolacijo. Strehe poz S1

99,9+41,8+48+42,5+93,6+41+62,6+135,8

567,00

m2

Dobava in prekrivanje obstojeCih ravnih streh z membransko kritino
- guma protan ali ustrezno d=1,5-2mm. Vse komplet s sistemskim
sidranjem skozi obstojeco klasi¢no kritino v obstoje¢ zascitni beton,
vertikalnimi zakljucki na obstojece atike in pod kleparsko obrobo.
Izmera razvita povrsina folije. Pred polaganjem gume je poloZiti PE
folijo in filc min 250g. Streha poz S3

80,8*1,1+(89,3*(0,15+0,65+0,1+0,2))+28,3*1,1+(39,6%(0,3+0,1
5+0,6))

265,00

m2

Dobava in pokrivanje ravnih streh in sicer; Filc min 250g,
membranska kritina - guma protan ali ustrezno d=1,5-2mm,
komplet s sidranjem v naklonski beton in AB plos¢o. Guma
zakljucena po vertikali atik in preko nje - pod novo kleparsko
obrobo do zunanje konture izolacije fasade. Izmera razvita

povrsina, filc 250g, toplotna izolacija XPS neptun d=20cm, filc
450g, Nasutje prodca 4-16mm v debelini min 8cm. Kritina poz S5,56

39,4+25,5*%0,7

57,00

m2

Dobava in pokrivanje ravnih streh in sicer; Parna ovira - PE folija
ali ustrezno , filc min 2509 na , toplotna izolacija XPS neptun
d=14cm, fils min 250g, membranska kritina - guma protan ali
ustrezno d=1,5-2mm, komplet s sidranjem v leseno
podkonstrukcijo. Guma zaklju¢ena po vertikali atik in preko nje -
pod novo kleparsko obrobo do zunanje konture izolacije fasade oz
pod kritino sosednjih streh. Izmera razvita povrsina. Kritina poz S4

67,65+30,6%0,7-+42,09+47,2*(0,45+0,2+0,22+0,15)

180,00

m2
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Dobava in pokrivanje nadstreSkov v minimalnem naklonu. Kritina
pritrjena v FeZn profile, ki pa niso predmet te postavke. Kritina
sistemska akrilna kritina, prosojna brezbarvna ali mlecno bela. Vse
komplet z delavniSkim nacrtom ter vsem potrebnim pritrdilnim,
spojnim in tesnilnim materialom ter zakljucki. Streha poz S7

49,5+26,7+7

83,20

m2

Samo doplacilo za odkrivanje in ponovno pokrivanje esal obstojece
kritine dvokapnih streh ob kapi, za zagotovitev zakljucevanja ravne
kritine - guma, pod obstojece esal plosce na kapeh. Odvijacenje
prve vrste vijakov ter druge vrste delno za privzdigovanje plosc ter
ponovno vijaCenje.

10,6%2+10,6%2+14,8+9,3+22,5+15,9+15,95+7,4

129,00

ml

Dobava in montaza sistemske zidne letve za zakljuCevanje gume na
obstojece stene, komplet z sistemskim tesnenjem. Zakljucek na
obstojece fasade pred montaZo zidne kleparske obrobo.

8+7,7+4,5

20,50

ml

Dobava in pokrivanje strehe z ESAL 5 valovitko v barvi po izboru
arhitekta, komplet z vsem poterebnim pritrdilnim in tesnilnim
materialom, primarnim in sekundarnim letvanjem 8/5cm, letve
antifungicidno in antipesticidno globinsko zascitene, parno oviro
Tyvec 150g ali ustrezno. Vse komplet vijaceno v primarno
konstrukcijo iz lepljenih nosilcev.

(4,65+1,55)%10,2+(4,65+1,7)*3,1+(7,3+3,45)¥13,9-86

146,50

m2

10.

Dobava in pokrivanje slemen z ESAL slemenjakom 118 stopinj,
komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom - zracno
sleme. Komplet z enostranskim protivetrnim elementom ob slemenu

10,4+3,1+14,2-13,8

14,00

ml

11.

Dobava in montaza tipskih sistemskih izto¢nih kotlicev iz ravnih
streh, komplet z zascitno kapo ki preprecuje vdor listja al proda v
iztok. Vse komplet. Iztok Fi 100mm

11,00

kd

12.

Dobava in montaza vertikalnih sistemskih PVC iztoCnih cevi. Spoj na
kotlicek mora biti vodotesen, kot tudi vsi spoji kolen in cevi. Za
vsako vertikalo so predvideni dve koleni 45 stopinj in eno koleno 90
stopinj. V izmeri upostevano 0,50m cevi za kd kolena. Cevi so
montirane v steno ali fasadno izolacijo - nevidne izvedbe.

60,50

ml
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13.

Dobava in montaza tipskih sistemskih PVC oddusnikov in
ventilacijskih ispustov na ravni strehi, vse komplet. Predvidoma Fi
125mm

2,00

kd

14.

Dobava ter podenje predhodno Ze izvedenih nosilnih lesenih
stropnih podkonstrukcij ( lesene ali kovinske ). Podenje z OSB
plos¢ami d=2cm, izvedba v naklonu 2-12cm - glej projekt. Komplet
z ustrezno antipesticidno in antifungicidno zascito za les - Streha
poz S4,

40,3+50,5

92,00

m2

15.

Dobava in pokrivanje strehe z ESAL valoviti kritino standardne
barve, komplet z vsem poterebnim pritrdilnim in tesnilnim
materialom, primarnim in sekundarnim letvanjem 8/5cm, letve
antifungicidno in antipesticidno globinsko zascitene, parno oviro
Tyvec 1509 ali ustrezno. Vse komplet vijaceno v primarno
konstrukcijo iz lepljenih nosilcev.

86,00

m2

16.

Dobava in pokrivanje slemen z ESAL slemenjakom 118 stopinj,
komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom - zracno
sleme

13,80

ml

17.

Razna nepredvidena krovska dela, kot so izdelave detajlov iztokov
in prelivov na licu mesta, skladno z zahtevami projektanta in
nadzora, reSevanje navezav obstojeCih iztokov iz ravnih streh ter
dobava in montaZa novih izlivnih sistemskih kotlicev, pregled
kriticnih mest obstojecih zamakanj, priprava resitev in izvedba
novih detajlov - tesnenj.

KV krovec

16,00

ur

PK delavec

8,00

ur

Material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 10. KROVSKA DELA IN IZOLACIJE
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11.

Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

ZUNANJA UREDITEV

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dovoz iz gradbis¢ne deponije, rastiranje, in planiranje humusa v
debelini cca 15cm

60,70

m3

Sejanje trave in uvaljanje zelenic

405,00

m2

Dobava, nasipanje in rastiranje Soskih prodnikov

16,7+13,5+2,5+5,6+7,2+2,12+1,7

49,50

m2

Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov, komplet t izkopom,
planiranjem in zbijanjem dna, podloZnim betonom, montazo
robnikov in delnim obbetoniranjem.

8,5+4,3+5,6+11,5+5,1+12,3+0,92+5,11+0,8+2,3+25,2+2,4+8,1
2+0,35+10,5+4+2,8+10,7+10,7+2,91+8,2+6,6+3,8*%2+5,4*2+8,
7+26,2

205,00

ml

Dobava in polaganje pranih plos¢, komplet s pripravo podlage in
sicer; Planiranje zemljine in nabijanje, dobava, nasipanje rastiranje,
planiranje +-1cm ter uvaljanje tampona v debelini cca 10cm,
polaganje pranih plos¢ na pesek d03cm, komplet s polnim
sticenjem. Mivkaste prane plos¢e dim 40*40cm

8,00

m2

Dobava in polaganje pranih plos¢, komplet s pripravo podlage in
sicer; Planiranje zemljine in nabijanje, dobava, nasipanje rastiranje,
planiranje +-1cm ter uvaljanje tampona v debelini cca 10cm,
polaganje pranih plos¢ na pesek d03cm, komplet s polnim
sticenjem. Mivkaste prane plosce dim 40*120 ali 60*120cm

52,5+74,9

128,00

m2

Razna nepredvidena zunanja dela, kot so morebitne montaZze ograj
ob stopni$¢u za dostop v klet, prestavitve obstojecih cvetli¢nih
betonskih korit i.p.d.. ( ocena obracun po dejanskih stroskih
evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani investitorja oz
nadzora ).

KV zidar

16,00

ur

PK delavec

32,00

ur

material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 11. ZUNANJA UREDITEV
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22 - Predracun
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

REKAPITULACIJA I. GRADBENA DELA

opis vrednost v EUR

PRIPRAVLIALNA IN ZAKLJUCNA DELA

ZEMELISKA DELA IN DRENAZA

BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA

RUSITVENA DELA

TESARSKA DELA

FASADNE STENE IN FASADERSKA DELA

KANALIZACIISKA DELA

LESENE KONSTRUKCIJE LEPLIJENI NOSILCI

KROVSKA DELA IN IZOLACIJE

ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA DELA
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II.

Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRTNISKA DELA

KLEPARSKA DELA

Splosno:

Vsi kleparski izdelki so iz Cu plocevine, si spoji morajo biti
strokovno izvedeni s folcanjem oz. pregibi. Uporaba kitov
ni dovoljena, spoji so lahko le lotani. V primeru linij Zlebov
nad 6,00 m je uporabiti tipske dilatacijske elemente. V ceni
na enoto mere je upostevati tudi ves potreben pritrdilni in
spojni material, ker se dodatno ne bodo priznavali.
Izvajalec del mora pred pricetkom del detajle uskladiti z
arhitektom, investitorjem ali nadzornikom. sistemske
obrobe ESAL strehe po sistemu Integral plan pa imajo na
vseh spojih in robovih, ki niso vidni RF sistemske kleparske
elemente.

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in montaza stresnih Zlebov r.5. do 50cm, komplet zzunanjo
kljuko.

11,849,5+7,7+4,5+22,4+15,2+15,2+5,2

91,50

ml

Dobava in izdelava prikljuckov vertikale na Zleb 100*100mm

9,00

kd

Dobava in montaza vertikal 100*100mm, bakrene vertikale s
priotikondenénim ovojem filc ali ustrezno v debelini izolacije fasade.
Kolena so zajeta v izmeri cevi. Eno koleno =0,50m cevi

53,10

ml

Dobava in montaza zidnih letev na steni nad vertikalnim zakljuckom
ravne strehe na fasadno steno, komplet z zarezovanjem v fasadni
omet globine do 2cm, montazo letve r.8. do 15cm ter kitanjem.

45,40

ml

Dobava in montaza pokrivnih kap atik, komplet s primarno podlozno
ploCevino pritrjeno iz vrha v AB del atike. Kapne obrobe r.5. do
45cm. Ravne izvedbe

1,02+4,9+1,2+2,2+8,2+4,3%2+4,5+0,7+1,1+1+0,7+2,8+2+1,3+
2

42,50

ml

Dobava in montaza pokrivnih kap atik, komplet s primarno podlozno
plocevino pritrjeno iz vrha v AB del atike. Kapne obrobe r.5. do
45cm. PoSevne izvedbe.

3+6,3+3,7+1,2+1,55+5+9,6+5,5+5,5+6

47,50

ml
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in montaza Celnih obrob kritine pod kapo atike, obrobe r.S.

/- do 42cm. Spoj pod esal kritino in kapo atik 128,50 m1
8 Dobava in montaza iztoCnih Zlot poSevnih streh. Celotna povrsina,
" |kot tudi spoji morajo biti absolutno vodotesni. Zlota r.S. do 140cm.
14,5+3,5+10,5 28,50 m1l
Dobava in montaza iztocnih kotli¢ev 125*125 za priklop vertikale na
9. |, 3,00 kd
Zleb.
Dobava in montaza Cu prelivov iz Zlote fi min 75mm, vodotesno
10. [lotano na stranico Zlote z zaplato. DolZina tulca do 250mm, 6,00 kd
pocevno prirezan z odkapnim robom.
1 Dobava in montaza vertikalnih iztocnih cevi 125*%125mm. Kolena so
" |zajeta v izmeri. Eno koleno =0,50m cevi.
3,7+1,5+3,6+1,5+3,5+1,5 15,30 m1l
Dobava in montaza raznih obrob na strehi na lokacijah za potrebe
ventilacije - prehodi na poSevne strehe pokrite z esal kritino, razne
12 obrobe na mestih diferencnih debelin fasade i.p.d.. Komplet z
" lizmero na licu mesta, rezanjem, krivljenjem in montazo. ( ocena
obracun po dejanskih koli¢inah evidentiranih v gradbeni dnevnik in
potrjenih iz strani investitorja 0z nadzora.
KV klepar 36,00 ur
PK delavec 16,00 ur
Material in osnovna sredstva - ocena 1,00 EUR

SKUPAJ VREDNOST 1. KLEPARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

KLJUCAVNICARSKA DELA

Splosno:

Vsi kljucavnicarski izdelki morajo biti ocis¢eni od rje, 2x
premazani z osnovnim zascitnim premazom za kovino in 2x
barvani, razen za izdelke, ki imajo definiran drugacen opis.
V ceni za enoto mere morajo biti zajeti delavniski nacrti
izdelani v konsolidaciji s projektantom konstrukcije in
arhitektom

OBRAZEC st. 22

- Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava, naprava in montaza kovinske podkonstrukcije ravne strehe
- glej projekt, hodnik med obstojecim objektom in novo igralnico.
Konstrukcija enostransko fiksno vpeta, na drugi strani drseCe
lezisCe, vse komplet

988,00

kg

Dobava in montaza kovinske podkonstrukcije nadstreska.
Podkonstrukcija sluzi za montazo kritine. Konstrukcija iz Fe
pohistvenih profilov, pritrjena v predhodno Ze izvedeno AB
podkonstrukcijo. Konstrukcija vroCe cinkana vidna.

1.170,00

kg

Dobava in montaza ojacitev v panoramskih stenah z FeZn
pohistvenimi profili. Konstrukcijo je vskladiti z izvajalcem zunanjih
iken in panoramskih sten. ( ocena obracun po dejansko izvrsenih
delih evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani
investitorja oz nadzora.

640,00

kg

Razna nepredvidena kljuavnicarska dela, kot so ojacitve
podknstrukcij predelnih sten s pohistvenimi profili 100*50*3mm
i.p.d.

350,00

kg

Dobava in vgradnja FeZn tipskih konzol za El kanale. Konzole Sirine
min 15cm, vijaCene v obstojeco fasado z vijaki. Obstojeca fasada
5cm termo ometa in NF opeka 12cm.

64,00

kd

SKUPAJ VREDNOST 2. KLJUCAVNICARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

GIPS OBDELAVE STEN IN STROPOV

Splosno:

Vse gips stene in obloge morajo imeti bandazirane in
kitane spoje ter biti kitane preko celotne povrsine
pripravljene za oplesk. Odprtine velikosti do 4,00 m2 se ne
odbijajo, ojacitve ob vratnih odprtinah se ne obracunavajo
posebej. Vsi spoji na obstojece in predhodne konstrukcije
morajo biti strokovno izvedeni s sistemskimi dilatacijskimi
trakovi in izvedene skladno s tehni¢nimi navodili za
posamezen tip sten in stropov. Izvajalec del mora za vse
zakljucne tipske gips obloge vzorce pred narocCilom
dostaviti v izbor in potrditev arihtektu!

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnM v
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in montaza spuscenega tipskega armstrong stropa ali
ustrezno. Komplet s tipsko FeZn barvano podkonstrukcijo, obeSena
v AB monta plosc¢o. Obesanke viSine cca 40cm. Komplet z stenskim
naleznim tipskim profilom, Parno oviro, ter toplotno izolacijo Ursa ali
ustrezno debeline 15cm. Plosce dim 60*200cm. Vse komplet.
Stropovi poz S3

15+88,9+36,8+41,7-55,2

127,20

m2

Dobava in naprava spusCenega akustik stropa iz gips plos¢
d=15mm z akusti¢nim polnilom Audiotec S000-020 G ali
enakovredno. Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo pritrjeno v
lesene primarne in sekundarne nosilce. Strop spuscen cca 50cm.
Nad stropom je izvesti parno oviro in toplotno izolacijo ursa ali
ustrezno d=35cm. Komplet bandazirano in kitano, pripravljeno za
oplesk. Strop poz S2.

41,5+97

138,50

m2

Dobava in montaza spusCenega tipskega armstrong stropa ali
ustrezno. PlosCe s povecCano zvoCno absorbcijo ( drobnozrnata
povrsina, iglasto luknjanje ). Komplet s tipsko FeZn barvano
podkonstrukcijo, obeSena v AB monta plos¢o. ObeSanke viSine cca
40cm. Komplet z stenskim naleznim tipskim profilom, Parno oviro,
ter toplotno izolacijo Ursa ali ustrezno debeline 15cm. Plosce dim
60*200cm. Vse komplet. Stropovi poz S4

55,20

m2

Dobava in montaza gip zasCite obstojece lesene stresne
konstrukcije z ravnimi mavcnimi plos¢ami. PloS¢e ognjeodporne
30minut, komplet z bandaziranjem in kitanjem spojev - nevidno nad
stropom S4

55,2+14,56

69,80

m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in naprava spuscenega stropa iz gips plos¢ d=15mm raven
poln gips strop. Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo pritrjeno v
lesene primarne in sekundarne nosilce. Strop spusc¢en cca 40cm.
Nad stropom je izvesti parno oviro in toplotno izolacijo ursa ali
ustrezno d=35cm. Komplet bandazirano in kitano, pripravljeno za
oplesk. Strop poz S2 - prostor individualno delo in shramba.

10,9+1,1+17

29,00

m2

Dobava in naprava spusCenega stropa iz gips plos¢ d=12,5mm
raven poln gips strop. Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo
pritrjeno v lesene primarne in sekundarne nosilce. Strop spuscen
cca 40cm. Nad stropom je izvesti parno oviro in toplotno izolacijo
ursa ali ustrezno d=10cm. Komplet bandazirano in kitano,
pripravljeno za oplesk. Strop poz S4 - hodnik obstojece.

10,2+10,9

21,10

m2

Dobava in montaza tipskih servisnih vratic, klip sistem za vgradnjo v
gips poln strop - revizijske odprtine. Vratica dim 40*60cm. Komplet
kitano pripravljeno za oplesk.

10,00

kd

Dobava in montaza tipskih servisnih vratic, klip sistem za vgradnjo v
gips poln strop - revizijske odprtine. Vratica dim 50*120cm.
Komplet kitano pripravljeno za oplesk.

2,00

kd

Dobava in montaza tzipskih predelnih gips sten tip W112, komplet s
sistemsko podkonstrukcijo iz FeZn profilov d=10cm, komplet s
toplotno izolacijo tervol d=10cm. Stene visine od 3,30 do 4,40m.
Obojestransko suhi prostori.

(2,140,75%2+1,2)%(3,3+4+4,4)/3+(4,6+4,6+3,25)%3

56,07

m2

10.

Dobava in montaza tipskih predelnih gips sten tip W112, komplet s
sistemsko podkonstrukcijo iz FeZn profilov d=10cm, komplet s
toplotno izolacijo tervol d=10cm. Stene visine od 3,30 do 4,40m.
Obojestransko mokri prostori.

(6+0,75%3+0,15%3)*3

26,50

m2

11.

Dobava in dogradnja obstojecih AB slopov. z gips polno oblogo
2*gips plos¢a 12,5mm, na predhodno izvedeno podkonstrukcijo iz
tipskih FeZn profilov Sirine 15cm, komplet s tervol izolacijo
d=15cm. Slopi tlo dimenzije 35*20cm, trostransko gips. Komplet z
izdelavo dilatacijskega stika na obstojeC AB steber in sicer; Krep
trak $=4cm, bandazna mreZzica in kitano. Suhi prostori. Slopi viSine
3,00m

6,00

kd
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

12.

Dobava in dogradnja obstojecih AB slopov. z gips polno oblogo
2*gips plos¢a 12,5mm, na predhodno izvedeno podkonstrukcijo iz
tipskih FeZn profilov Sirine 15cm, komplet s tervol izolacijo
d=15cm. Slopi tlo dimenzije 50*20cm, trostransko gips. Komplet z
izdelavo dilatacijskega stika na obstojeC AB steber in sicer; Krep
trak $=4cm, bandazna mrezica in kitano. Suhi prostori. Slopi viSine
3,00m

2,00

kd

13.

Dobava in dogradnja obstojecih AB slopov ob stenah. z gips polno
oblogo 2*gips plos¢a 12,5mm, na predhodno izvedeno
podkonstrukcijo iz tipskih FezZn profilov Sirine 15cm, komplet s
tervol izolacijo d=15cm. Slopi tlo dimenzije 60*20cm, trostransko
gips. Komplet z izdelavo tipskega stika na obstojeco steno. Suhi
prostori. Slopi viSine 3,00m

6,00

kd

14.

Razna nepredvidena gips dela, kot so izdelava Skatlastih oblog za
zakritje raznih instalacij in podobno. Ravne polne gips zapore z
ustrezno FezZn podkonstrukcijo i.p.d.

KV monter

16,00

ur

PK delavec

16,00

ur

Material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 3. GIPS OBDELAVE STEN IN STROPOV

KAMNOSESKA DELA

Splosno:

Vsi kamnoseski izdelki morajo biti dostavljeni FCO objekt
pred izdelavo fasaderskih del. Kamen ali granit IL. cenovni
razred. Vzorce dostaviti v izbor in potrditev arhitektu.

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Izmera, dobava, izdelava in dostava kamnitih polic FCO objekt.
Zunanje police komplet z nalimki in odkapnim utorom. Izmera cca
dimenzije preveriti na licu mesta.

Police dim 150*42/3cm

1,00

kd

Police dim 85*42/3cm

1,00

kd

Police dim 110*42/3cm

18,00

kd
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

d. |Police dim 110*65/3cm 2,00 kd
e. |Police dim 250*65/3cm 1,00 kd
f.  |Police dim 180-220*65/3cm 2,00 kd
g. |Police dim 250*65/3cm 1,00 kd
h. |Police dim 180*95/3cm 1,00 kd
Izmera, dobava, izdelava in dostava kamnitih pragov FCO objekt.
2. |Zunaniji pragovi komplet z nalimki. Izmera cca dimenzije preveriti
na licu mesta.
a. |Pragovi dim 120*20/3cm 3,00 kd
b. |Pragovi dim 185*20/3cm 1,00 kd
c. |Pragovi dim 250*20/3cm 1,00 kd
SKUPAJ VREDNOST 4. KAMNOSESKA DELA
5. KERAMICARSKA DELA
Splosno:
Izvajalec del mora pred dobavo keramike vzorce za predmetni cenovni razred
dostaviti v izbor in potrditev arhitektu, enako velja tudi za vogalne in zaklju¢ne
letvice.
. . . cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
Dobava in polaganje stenske glazirane keramike A kvalitete.
1 Polaganje na lepilo, komplet s sticenjem keramike. Stiki 1,5mm.
" |Keramika formata 30*25cm. Cenovni razred do 15 eur brez DDV.
Keramika visine do 2,10m
(1,9+7,1+1,9+1,15)*2,1+(6+6+0,6*6+0,25*3)*2,1+(2,92*%2+1,9 85.50 m2
*24+1,2%2+1,9%2)%2,1-0,9%2,1-0,7%2,1*4 !
Dobava in polaganje talne grez, nedrseCe in kislinoodporne
2 keramike A kvalitete. Polaganje na lepilo, komplet s stiCenjem
" |keramike. Stiki 1,5mm. Keramika formata 30*30cm. Cenovni razred
do 15 eur brez DDV. Keramika visine do 2,10m
13,4+5,6 19,00 m2
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in vgradnja PVC tipskih vogalnih letvic

(1,9+7,1+1,9+1,15)%2,1+(6+6+0,6*6+0,25%3)*2,1+(2,92%2+1,9
*2+1,2%2+1,9%2)%2,1-0,9%2,1-0,7%2,1¥4+1,2¥2+1,05

88,60

ml

Dobava in vgradnja tipske PVC vogalne letvice - zgornji protiprasni
rob stenske keramike.

(1,9+7,1+1,9+1,15)+(6+6+0,6%¥6+0,25%3)+(2,92*%2+1,9%2+1,2*2
+1,9%2)-0,9-0,7*4-1

39,60

ml

Samo premaz Gips sten z emulzijo pred polaganjem keramike

(6+6+0,6%6+0,25%3)*2,1

34,50

m2

Razna nepredvidena keramicarska dela v obstojecih sanitarijah
zaradi predelav in dodelav strojnih in elektro instalacij ter novega
stavbnega pohistva i.p.d. ( ocena obracun po dejanskih stroskih
evidentiranih v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani investitorja oz
nadzora )

KV keramicar

16,00

ur

Material in osnovna sredstva - ocena

1,00

EUR

SKUPAJ VREDNOST 5. KERAMICARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

6. STAVBNO POHISTVO
Splosno:
Ponudnik mora pred izdelavo ponudbo prouciti PZI sheme
oken in vrat, ker se morebitna dodatna dela naknadno ne
bodo priznavala. Vsi izdelki na fasadi morajo ustrezati SIST
EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).
Vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji,
zascito pred poskodbo prstov na rokah.
. . v cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1 Dobava in montaza alu zunanjih in notranjih dvokrilnih vrat -
" |obvezno glej sheme.
Vrata POZ V1 dim 180+20/240cm 2,00 kd
2 Dobava in montaza alu zunanjih in notranjih dvokrilnih vrat -
" |obvezno glej sheme.
Vrata POZ V2 dim 180+70/240cm 2,00 kd
3 Dobava in montaza alu zunanjih in notranjih dvokrilnih vrat -
" |obvezno glej sheme.
Vrata POZ V3 dim 280+180/300(210)cm 2,00 kd
4 Dobava in montaza alu zunanjih enokrilnih vrat - obvezno glej
" |sheme.
Vrata POZ V4 dim 110/240cm 1,00 kd
5. |Dobava in montaZa notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme
Vrata POZ VN2 dim 110/210cm 4,00 kd
6. |Dobava in montaza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme
Vrata POZ VN4 dim 110+110/240cm 4,00 kd
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

7. |Dobava in montaza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme

Vrata POZ VN6 dim 110/240cm 2,00 kd
8. Dobava in montaza notranje zloZljive stene, zloZljiva lesena vrata,

komplet z ustreznimi vodili in okovjem

Zlozljiva stena POZ VN8 dim 340/298+369/298cm 1,00 kd
9. |Dobava in montaza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme

Vrata POZ VN1 dim 180/240cm 1,00 kd
10. |Dobava in montaZza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme

Vrata POZ VN3 dim 90/240cm 6,00 kd
11. |Dobava in montaza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme

Vrata POZ VN5 dim 120+110/240cm 1,00 kd
12. |Dobava in montaza notranjih lesenih vrat - obvezno glej sheme

Vrata POZ VN7 dim 110/210cm 2,00 kd
13 Dobava in montaza pohistvene stene iz kompozitnih plosc tipa

fundermax

Stena POZ VN10 dim 150/140cm 1,00 kd
14. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 01 dim 180/220cm 1,00 kd
15. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 02 dim 240/140cm 1,00 kd
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

16. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ O3 dim 180/140cm 2,00 kd
17. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 04 dim 140/140cm 2,00 kd
18. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ O5 dim 118/140cm 4,00 kd
19. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 07 dim 110/300cm 1,00 kd
20. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 08 dim 100/210cm 1,00 kd
21. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 09 dim 80/240cm 1,00 kd
22. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 10 dim 110/298cm 2,00 kd
23. |Dobava in montaza lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 11 dim 100/210cm 1,00 kd
24. |Dobava in montaZa lesenih zunanjih oken - obvezno glej sheme

Okno POZ 12 dim 110/300cm 2,00 kd
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VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in montaza zunanje steklene stene v Alu minimalnne

25. okvirju, komplet z ustreznimi ojacitvami
Zunanja stena POZ 013 dim 437/230cm 2,00 kd
2% Dobava in montaza zunanje steklene stene v Alu minimalnne
" lokvirju, komplet z ustreznimi ojacitvami
Zunanja stena POZ 013 dim 450/230cm 2,00 kd
27 Dobava in montaza lesenega okvirja ni$ za gasilne aparate, les
" |barvana v barvi sten.
Okvir POZ 06 dim 40/85cm ovir 5=20cm 5,00 kd
SKUPAJ VREDNOST 6. STAVBNO POHISTVO
7. TLAKARSKA DELA
. . v cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
Dobava in naprava tlaka na izveden estrih. Tlak PVC Karelia -
Upofloor ali ustrezna. Tlak v roli z dodatnim amortizacijskim slojem,
.| uporabo v enostavnih osnovnosolskih in vrtickarskih Sportnih 87.00 m2
" |prostorih. Tlak kombiniran. Vse komplet z morebitno predhodno !
izravnavo estrihov z izravnalno maso. Vzorce dostaviti v izbor in
potrditev arhitektu.
Dobava in naprava tlaka na izveden estrih. Tlak iz PVC plos¢ karelia
2 - Upofloor ali ustrezna. Tlak kombiniran. Vse komplet z morebitno
" |predhodno izravnavo estrihov z izravnalno maso. Vzorce dostaviti v
izbor in potrditev arhitektu.
(282,65+546,05)-87-13,6-5,5-3,8 725,00 m2
3 Dobava in naprava lesenega coklja. Cokolj viSine 6¢cm, finalno
" |obdelan. Vzorec dostaviti v izbor in potrditev arhitektu.
(157,1+359,75) 520,00 m1

SKUPAJ VREDNOST 7. TLAKARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRAZEC st

. 22 - Predracun

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Kitanje AB stropov z vilaplanom 1 roka ter 1 krat jubolin kit ali
ustreuno

17,95+13,6+10,8+0,2%(7,3+2,8)

44,50

m2

Pleskanje ravnih predhodno Ze barvanih stropov z notranjo barvo
jupol ali ustrezno 2 roke, komplet s predhodnim razprasevanjem in
premazom z emulzijo.

549,3-30-83

437,00

m2

Pleskanje obstojecih predhodno Ze barvanih sten, komplet s
predhodnim razpraSevanjem in premazom z emulzijo. Pleskanje s
pralno notranjo barvo v dveh tonih. Izvajalec del si mora obstojece
stene in stropove pred izdelavo ponudbe ogledati na licu mesta. Z
ozirom na delne posege v obstojece stene mora le ta predvideti
ustrezen nacin in pripravo za poenotenje podlage pred barvanjem. (
Obstojece stene iz NF opeke bodo predhodno izravnane in zbrusene
( ni predmet te postavke ) ker se morebitna dodatna dela naknadno
ne bodo priznavala. Predvidoma dve roki.

1240,8-149

1.091,00

m2

Pleskanje obstojecih predhodno Ze zbrusenih opecnih sten, komplet
s predhodnim razprasevanjem. Predvidoma ena roka barvanja.

149,00

m2

Pleskanje novih gips perforiranih absorbcijskih stropov z notranjo
barvo jupol ali ustrezno 3 roke

40,8+96

137,00

m2

Pleskanje novih fino ometanih sten 3 roke, komplet z osnovnim
premazom

468,00

m2

Pleskanje zunanjih betonskih sten in korit z akrilno barvo za beton v
tonu po izboru arhitekta. Predvidoma v dveh tonih

66,00

m2

SKUPAJ VREDNOST 8. SLIKOPLESKARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

DEKOR IN VAROVALNE STENSKE OBLOGE

Splosno:

V ceni za enoto mere je zajeti ves potreben pritrdilni in
spojni material, kto izdelava zakljuckov prostih robov.
Izvajalec del mora pred izdelavo izdelati delavniske nacrte
zakljuckov v sodelovanju z arhitektom.

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

Dobava in oblaganje sten z iverno plos¢o d=18mm. Glej PZI
projekt. Predmetna plosca je osnova za montazo konc¢nega sloja.

(1,3*%1,1+3,6*%1,2+1,4*%1,1+3,6*%1,2+1,3*%1,1)*7

91,50

m2

Dobava in montaza ogledala dim 130/110cm na predhodno
izvedeno iverno oblogo ter zakljuckov robov, varnostno ali kaljeno
steklo.

7,00

kd

Dobava in lepljenje stene na predhodno izvedeno iverno poldago.
Obloga stene kot tlak iz PVC plos¢ karelia - Upofloor ali ustrezna.
obloga kombinirana. Vse komplet z obdelavo robnih zakljuckov.
Vzorce dostaviti v izbor in potrditev arhitektu. Stenska obloga dim
360/120cm

7,00

kd

Dobava in naprava lesene obloge sten. Obloga iz lepljenih plos¢
izgled rustik parketnih tlakov. Lepljeno in pritrjeno na predhodno ze
izvedeno iverno podlago, komplet z robnimi zakljucki. Detajl in
izgled uskladiti z arhitektom pred izdelavo. Obloga dim 360/120cm

7,00

kd

Dobava in naprava lesene obloge sten. Obloga iz lepljenih plos¢
izgled rustik parketnih tlakov. Lepljeno in pritrjeno na predhodno ze
izvedeno iverno podlago, komplet z robnimi zakljucki. Detajl in
izgled uskladiti z arhitektom pred izdelavo. Obloga dim 140/110cm
z bunkicami (kd 20) za obesanje oblek ( obesalnik )

7,00

kd

SKUPAJ VREDNOST 9. DEKOR IN VAROVALNE STENSKE OBLOGE
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

REKAPITULACIJA II. OBRTNISKA DELA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

opis

vrednost v EUR

KLEPARSKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA

3. |GIPS OBDELAVE STEN IN STROPOV

4. |KAMNOSESKA DELA

5. |KERAMICARSKA DELA

6. |STAVBNO POHISTVO

7. |TLAKARSKA DELA

8. |SLIKOPLESKARSKA DELA

9. |DEKOR IN VAROVALNE STENSKE OBLOGE

SKUPAJ VREDNOST II. OBRTNISKA DELA

REKAPITULACIJA A. GRADBENO OBRTNISKA DELA

opis

vrednost v EUR

GRADBENA DELA

II.

OBRTNISKA DELA

SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENO OBRTNISKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

ELEKTROINSTALACIJE

SVETILKE SPLOSNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLIJAVE
OBJEKTA

Opomba

Vse svetike morajo biti opremljene z ustrozno dozo, oZi¢ene,
opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, var¢na sijalka oz. LED
diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjena in
priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti
opreljene z ustrezno dozo za montazo v strop oz. steno. Dobava in
montaza materiala, preizkusanjein spus¢anje v pogon komplet z
vsem potrebnim materialom.

Za vse postavke velja, da je v ceni upostevana dobava,
usklajevanje z narocnikom in ostalimi izvajalci, montaza in montazni
material.

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnM v
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4,00

5 (4x2)

SVETILKE SPLOSNE RAZSVETLJAVE

(vse svetilke v prostorih vrtca morajo biti z zascitnim
steklom!)

Nadgradni stropni LED panel dim. 600x600mm (cool white -4500K)
z belim kovinskim nosilcem in okvirjem, komplet s transformaterjem
230/24V in napajalnikom ter dimerjem, IP40

kot npr.

MINES SUPERNOVA LED PANEL 45W ali enakovredno
(igralnice)

63,00

kos

Nadgradni stropni LED panel dim. 600x600mm (cool white 4500K)
z belim kovinskim nosilcem in okvirjem, komplet s transformaterjem
230/24V in napajalnikom ter dimerjem, IP40

kot npr.

MINES SUPERNOVA LED PANEL 45W ali enakovredno
(pisarne, zbornica, dvorana)

40,00

kos

Vgradni stropni LED panel dim. 300x600mm (cool white 4500K) z
belim kovinskim nosilcem in okvirjem, komplet s transformaterjem
230/24V in napajalnikom, IP40

kot npr.

MINES ZVEZDA LED PANEL 28W ali enakovredno
(hodniki)

35,00

kos
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Nadgradni stropni LED panel dim. fi=180mm (cool white 4500K) z
belim kovinskim nosilcem in okvirjem, komplet s transformaterjem
230/24V in napajalnikom, IP40

4. 3,00 kos
kot npr.
MINES LUNA LED PANEL 11W ali enakovredno
(sanitarije)
Nadgradni stropni LED panel dim. 300x300mm (cool white 4500K)
z belim kovinskim nosilcem in okvirjem, komplet s transformaterjem
5. 230/24V in napajalnikom, IP40 4,00 kos
kot npr.
MINES LUX PANEL 18W ali enakovredno
(vhodi)
Nadgradno stikalo z regulatorjem svetlosti za vklop in izklop
razsvetljave, ter moznostjo dimanja osvetljenosti, komplet s
6. |povezavo do svetilk 12,00 kos
kot npr.
MINES SENCA DIMMER ali enakovredno
Nadgradna stenska FC svetilka IP43
kot npr.
7 INTRA 1X60W ali enakovredno 7,00 kos
(Atrij pred igralnicami)
Nadgradna stenska FC svetilka IP43
kot npr.
8 |INTRA 1x60W ali enakovredno 400 kos
(Zunanj na fasadi)
Zunanja talna svetilka na stebricku, IP55
kot npr.
% |TIMING ORION 1X26W ali enakovredno 6,00 kos
(Zunanja vhodna pot)
Zunaniji stenski RGB LED reflektor 30° za osvetljevanje rastljinjaka
kot npr.
10- |TIMING NEXUS RGB 1X8W ali enakovredno 2,00 kos
(Rastlinjak)
Nadgradna FC svetilka,IP43
11, [kotner. 3,00 kos

INTRA 5700 2X36W ali enakovredno
(Toplotna postaja)

SVETILKE ZASILNE RAZSVETLIAVE

stran 51 od 139




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z
ohiSjem iz bele umetne mase - IP65 (komplet z montazni, spojnim
in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuscanje v pogon)

Na izhodih in smereh izhoda, se po pozarni Studiji na svetilko vgradi 40,00 kos
piktograme, komplet.

Tip: Luxa, Schneider Electric ali podobno

1x8W

Vgradna svetilka zasilne razsvetljave v pripravnem spoju z vgradno

dozo, z enourno avtonomijo, z ohisjem iz bele umetne mase - IP42

(komplet z montazni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami,

komplet spuscanje v pogon) 14.00 Kos
Na izhodih in smereh izhoda, se po pozarni studiji na svetilko vgradi !

piktograme, komplet.

Tip: Luxa, Schneider Electric ali podobno

1x8W

Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuscanje v 0.01 %
pogon in nepredvidena dela (1% od postavk 1 do 11+ 1 do 2) !

Drobni montazni in ostali material ter nepredvidena dela izven

popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani 0,01 %

investitorja (1% od postavk 1 do 11 + 1 do 2)

SKUPAJ VREDNOST I. SVETILKE SPLOSNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLIAVE OBJEKTA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

II. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL
Opomba
Dobava in montaza materiala, preizkusanje in spuscanje v pogon
komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je
v ceni upostevana dobava, usklajevanje z narocnikom in ostalimi
izvjaalci, montaza in montazni material
. . - cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
Dobava in polaganje kabla, polozenega delno v beton, delno pod
1 ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici,
" |delno v kabelskem jasku, delno v parapetnem kanalu in delno v
instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi Cevlji
NYM-J 2x1,5 mm2 80,00 m
NYM-J 3x1,5 mm2 2.200,00 m
NYM-J 5x1,5 mm2 850,00 m
NYM-J 3x2,5 mm2 950,00 m
NYM-J 4x2,5 mm2 550,00 m
NYM-J 5x2,5 mm2 120,00 m
NYM-J 5x4 mm2 60,00 m
NYM-J 5x6 mm2 75,00 m
NAYY 4x35 mm2 60,00 m
P/F 1x10 mm2 40,00 m
P/F 1x35 mm2 20,00 m
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive
(RFS) cevi cevi, polaganje direktno v plos¢o oziroma opazZe pred
betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim
materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih
dimenzij:

prazna I.C. cev 16mm 340,00 m
prazna I.C. cev 36mm 420,00 m
prazna I.C. cev 110mm 60,00 m
PN cev 16mm na pripone s plasti¢nimi viozki 160,00 m
PN cev 36mm na pripone s plasti¢nimi vlozki 120,00 m
Nadometna/podometna plasti¢na razvodna doza, komplet z

uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:

Razvodne doze N/O 40,00 kos
Razvodna doza DPN 80 IP55 10,00 kos
Razvodna doza DPN 150 15,00 kos
Doza fi=60 za beton 9298 ali doza fi=80 za v beton 9276 20,00 kos
Doza fi=60 gips alidoza fi=80 za steno 45,00 kos
Razvodne fi 80 12,00 kos
Univerzalne 50,00 kos
Dobava in montaza PK polic iz perforirane pocinkane ploCevine s

pokrovom komplet z obeSalnim priborom, komplet s stropnimi

nosilci in spojnimi komadi - energetika

PK50x50x2mm s pokrovom 40,00 m
PK100x100x2mm s pokrovom 20,00 m
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

PK200x200x2mm s pokrovom 100,00 m
Dobava in montaza PK polic iz perforirane pocinkane plocevine s

5. |pokrovom komplet z obeSalnim priborom, komplet s stropnimi
nosilci in spojnimi komadi - Sibki tok
PK50x50x2mm s pokrovom 40,00 m
PK100x100x2mm s pokrovom 100,00 m
Izdelava prebojev v AB zidu oz. plosCi ter poZarna zatesnitev vseh

6. . 1,00 kpl
prebojev - komplet:
Gradbena pomoc izdelava raznih manjsih gradbenih del:
izdelava-dolbljenje utorov v opeCnate zidove dimenzij 50x40 mm,

7. |izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, 1,00 kpl
vrtanje lukenj v betonske plosce in opecnate zidove (debeline cca
20 cm) do premera 32 mm

8. |Jeklena vrv fi 6 mm komplet z natezalci, zabicami in napenjanjem 45,00 m

9. Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in koncno 20,00 kg
barvo
Nadometno tipkalo - IZKLOP OBJEKTA V SILI v plasti¢tnem ohisju z

10. |zascitnim pokrovom IP 55, komplet s pritrdilnim materialom ter 1,00 kos
uvodnicami

11. |Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med pozarnimi sektorji 4,00 kg

1 Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuscanje v 0.02 o

" |pogon in nepredvidena dela (2% od post 1 do 11) ! °

Drobni montazni in ostali material ter nepredvidena dela izven

13. |popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani 0,04 %

investitorja (4% od post 1 do 11)

SKUPAJ VREDNOST II. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL

stran 55 od 139




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

III. INSTALACIJSKA OPREMA
Opomba
Dobava in montaza materiala, preizkusanje in spuscanje v pogon
komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski
material in elementi morajo biti ustreznega proizvajalca - Schneider,
ABB, VIMAR,... in enakovredno
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4,00 5 (4x2)
1 Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z
" |vgradnimi dozami in pripadajocimi okvirji:
- stikalo navadno 13,00 kos
- stikalo menjalno 14,00 kos
- stikalo krizno 1,00 kos
Vgradna tipka pulzna + elektri¢na kljuavnica za odpiranje vhodnih
2. |vrat - deblokada elektri¢ne kljucavnice vrat, komplet z vgradnimi
dozami in pripadajocimi okvirji:
- Pulzno tipkalo 2,00 kos
3 Instalacijsko nadgradno stikalo iz PVC materiala, 230V, 10A,
" |stopnja zascite IP44, komplet:
- stikalo navadno 3,00 kos
- stikalo izmeni¢no 3,00 kos
Nadometna zunanja tipka v ohisju za izklop objekt v sili, komplet z
4. A N e . 1,00 kos
vesm potrebnim veznim in spojnim materialom
Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop
5. |razsvetljave zunanje razsvetljave glede na prisotnost in glede na
zunanjo svetlost:
- stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180 - 360° 1,00 kos
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Pasivni IR senzor gibanja 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede
na prisotnost (notranji):

- stenski nadgradni PIR senzor gibanja 360° - 180°

22,00

kos

Podometna enojna enofazna vticnica, 230V, 16A, L1+N+PE,
komplet z vgradnimi dozami in pripadajoCimi okvirji

21,00

kos

Podometna dvojna enofazna vticnica, 230V, 16A, L1+N+PE,
komplet z vgradnimi dozami in pripadajoCimi okvirji

33,00

kos

Podometna enofazna vti¢nica z zascitnim pokrovom, 230V, 16A,
L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajoCimi okvirji

3,00

kos

10.

Nadgradna enofazna vticnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena
v stopnji zasCite IP44

2,00

kos

11.

Nadgradna trofazna vticnica, 3x230/400V, 16A,L1+N+PE, izvedena
v stopnji zasCite IP44

2,00

kos

12.

Stalni podometni prikljuek 230V,16A, komplet z izdelavo
pripadajocega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm?
povprecne dolzine 2 m

25,00

kos

13.

Stalni podometni prikljucek 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo

pripadajoega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm?
povprecne dolZine 2 m

5,00

kos

14.

Troprekatni aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami,
spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, koncniki in
vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami

Proizv.: THORSMAN ali enakovredno

7,50

15.

VtiCnica za montaZzo v parapetni kanal komplet z ustrezno dozo,
okvirjem in pritrdilnim materialom
Proiz.: TORSMAN ali enakovredno

trojna 250V, 16A, 1P+N+PE

10,00

kos

16.

Priklop razli¢nih porabnikov

15,00

kos

17.

Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenaCevanje potencialov,
komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom

22,00

kpl

18.

Dodatna izen. zbiralka komplet z Cu zbiralko, nadometno
razvodnico ter pritrdilnim materialom

8,00

kos
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku.

VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIIA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Glavna izenaCitvena zbiralka GIP (eatze) izdelana iz: 1 x zbiralka Cu

19. |30 x 5 mm I= 500mm, vijaki 16xM8 in 3xM12, izolatorji, plasti¢na 1,00 kos
omarica z prozornim pokrovom ter pritrdilni material

20. |Prikljucitev konvektorja, po navodilih dobavitelja opreme 18,00 kos
Prikljucitev ventilatorja prezraCevanja na predpripravljeno

21. |. . . o s 2,00 kos
instalacijo, po navodilih dobavitelja opreme

2 Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuscanje v 0.02 o

" |pogon in nepredvidena dela (2% od post 1 do 21) ! °

Drobni montazni in ostali material ter nepredvidena dela izven

23. |popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani 0,04 %

investitorja (4% od postavk 1 do 21)

SKUPAJ VREDNOST III. INSTALACIJSKA OPREMA
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1v.

Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22
VRTEC V KANALU - DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

ELEKTRICNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA

Opomba

Dobava in montaza materiala, preizkusanje in spuscanje v pogon
komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare,
stikala, varovalke in ostala oprema morajo biti ustreznega
proizvajalca - Schneider, ABB,... in enakovredno

Dobava in montaza razdelilnih omar, komplet z vso pripadajoco
opremo, povezavami in priklopi ter postavljanjem na v tlorisih
doloceno mesto. Omare so izdelane iz jeklene ploCevine d = 2mm,
osnovno in dekorativno opleskana (podometne izvedbe v celoti
vgrajene v nivo stene (zidu)!). Dimenzijsko je treba razdelilce
uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dviznih jaskih.
Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!

- Predracun

zap.

cena / EnM v

vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1 2 3 4,00

5 (4x2)

DOGRADITEV - PREDELAVA OBSTOJECE R-GL OMARE 0$
SOLE KANAL ZA POTREBE NAPAJANJA NOVE R-G OMARE
VRTCA:

1.1.

Dograditev obstojece glavne razdelilne omare z novim izvodom
oziroma zamenjava obstojecega varovalnega izvoda za potrebe
napajanja nove R-G omare vrtca z PK100/3/80A.

- komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne
varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuscanjem

VvV pogon

- Enopolna shema, oznacevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke
ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa napajalnega
kabla.

1,00 kpl

1.2.

Zamenjava obstojeCe merilne garniture in tarifnega odklopnika z
novo visjo amperazo. (glede na porabljeno moc¢ novega objekta 1,00 kpl
vrtca - Ce obstojece ne bo zadostovala, komplet)

1.3.

Izdelava kabelskih kon¢nikov za kabel 4x35mm2 in 4x120 mm?2 za

notranjo montazo in priklop kabla 1,00 kpl

RAZDELILNA OMARA - R-G:

2.1.

PloCevinasta vgradna razdeliina omara, dobavljena, vgrajena in
opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava,
montaza, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in
zadostni rezervi (20%))

1,00 kos

2.2.

Avtomatsko glavno stikalo 100 A z nadtokovno zascito 1,00 kos
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2.3. |Odvodnik prenapetosti VGA 280/3 3,00 kpl
2.4. [Varoval¢no podnozje PK 100/03 z varovalnimi viozki 35A 1,00 kos
2.5. [|Varoval¢no podnozje PK 100/03 z varovalnimi viozki 25A 5,00 kos
2.6. [Varoval¢no podnozje PK 100/03 z varovalnimi viozki 20A 3,00 kos
2.7. |Bakrene zbiralnice, podporni izolatorji 1,00 kos
2.8. |Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material 1,00 gmn
2.9. |OziCenje in priklopi porabnikov 1,00 kpl
2.10. |napisni okvircki, listki, vrstne sponke, azurirana enopolna shema 1,00 kpl
SKUPAJ POZ 2 1,00 kpl
3. |RAZDELILNA OMARA - R-K: (Kuhinja)
PloCevinasta vgradna razdeliina omara s kljuCavnico prilagojena za
31, vgradnj(? \Y sterjo, dobavljena, vgrajena irvw opremlje.nalz oprem9, po 1,00 Kos
enopolni shemi. Komplet dobava, montaza, vgradnja in priklopi
(omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%)
3.2. |Stiripolno bremensko glavno stikalo 3x32A 1,00 kos
3.3. §tiripo|no FID stikalo 3x25/0,03A 1,00 kos
3.4. |Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V 4,00 kos
35 Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montazo 1,00 Kos
na letev
3.6. |Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A 3,00 kos
3.7. |Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A 3,00 kos
3.8. |Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 20 A 1,00 kos
3.9. |Trofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 20 A 5,00 kos
3.10. |